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Część II SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 
Na wykonanie robót budowlanych pn.: 

 

 

„Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową 

i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury 

z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 
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UMOWA  

o roboty budowlane 

 

zawarta dnia ……………… 2020 roku w Baranowie pomiędzy:  

Gminą Baranów  mającą siedzibę w Baranowie, ul. Rynek 21, reprezentowaną przez :  

1. Bogumiłę Lewandowską – Siwek - Wójta Gminy  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a 

…………………………………, mającą siedzibę w ……………………………. wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej w pod nr ………………………. REGON ………………………, reprezentowaną 

przez: 

1. ……………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Skróty 

1) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2) KC – Kodeks cywilny 

3) KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

4) PrBud – Prawo budowlane 

5) Pzp – Prawo zamówień publicznych 

6) SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

7) UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

8) STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2. Definicje  

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 

poszczególnych części i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz 

z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 

określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

2) Szczególna staranność - należy rozumieć jako staranność wyższą niż przeciętna, 

jakiej oczekiwać należy od podmiotów świadczących usługi budowlane. 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego 

w rozumieniu PrBud. 
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4) Jednostka projektowania lub Projektant – oznacza autora/ów dokumentacji 

projektowej (tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) realizacji 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

5) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 

Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru 

budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.  

6) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

7) Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzeniu w toku wykonywania 

robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej. 

8) Odbiór Końcowy” – odbiór po skutecznym zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych 

oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zakresu będącego przedmiotem 

umowy. 

9) Odbiór pogwarancyjny – „ostateczny” – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości 

lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy – zwołuje Zamawiający przed 

upływem terminu gwarancji. 

Przegląd pogwarancyjny nie wyklucza uprawnienia zgłaszania przez zamawiającego wad 

i usterek, które się ujawnią w okresie gwarancji i rękojmi. 

10) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 

plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z przyczyn po stronie 

Wykonawcy i dotrzymanie terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji, których termin wykonania już upłynął, a 

które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony 

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których 

zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji robót oraz terminu 

wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.   

11) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy. 

12) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową 

robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
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13) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi w 

robotach  zrealizowanych na podstawie Umowy.  

14) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę całości robót budowlanych i prac składających się na  przedmiot 

umowy. 

15) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego 

Wykonawca  zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

16) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

17) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

18) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy 

robotach, lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące utrudnienie bądź niemożność 

używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie 

wartości przedmiotu umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy; 

obniżenie jakości, komfortu użytkowników lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.  

Wadą jest nie tylko właściwość, lecz również stwierdzony brak właściwości Przedmiotu 

Umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania 

wymaganych parametrów produktu, zawodność działania, nadmierna energo-materiało - 

czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na 

środowisko. 

Wada jest również brak lub wadliwość dokumentacji powykonawczej, którą na mocy 

umowy wykonawca winien przekazać zamawiającemu, instrukcji obsługi i konserwacji 

zamontowanych na obiekcie urządzeń lub instalacji  a także nieprzekazanie na osobnym 

nośniku programów bądź kodów sterujących potrzebnych do samodzielnego 

użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału Wykonawcy. 

 

3. Sposób komunikowania się Stron 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 

piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 

kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na 

podane przez Strony adresy, wskazane w sporządzonym przez strony dokumencie pn. 

Lista Kontaktów. 

2) Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 

powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania 

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej lub za pomocą poczty 

elektronicznej.  
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4. Interpretacje 

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2) Integralną częścią Umowy stanowią niżej wyszczególnione załączniki:  

a) Umowa z załącznikami, 

b) SIWZ z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie 

postępowania przetargowego, 

c) Wielobranżowe projekty wykonawcze oraz projekt budowlany, 

d) Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, 

e) STWiORB 

3) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie 

z przepisami KC. 

4) Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

5) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.) 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 

1485). 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbędne do 

rewitalizacji Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad 

seniorami, rozbiórką budynku sali gimnastycznej, budową budynku usługowo-

gastronomicznego, termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP wraz 

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, opisane w części III SIWZ pn. 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  i 

STWIORB oraz zapisami i wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część 

umowy wiążącą dla Stron. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również: 

1)  usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej  przez Wykonawcę  ……. miesięcznej 

gwarancji jakości.  
2) dokonywania nieodpłatnego serwisowania i bieżącej konserwacji  w pierwszym roku 

udzielonej gwarancji jakości wszystkich zamontowanych systemów technologicznych, 

instalacji i urządzeń w zakresie wymaganym przez producentów w celu zachowania 

uprawnień z tytułu gwarancji producenta. Zakres serwisowania i częstotliwość czynności 

serwisowych wynikać będzie z wymagań producentów poszczególnych urządzeń bądź 

systemów technologicznych . 

Koszt dostawy i zakupu materiałów eksploatacyjnych i komponentów do serwisowanych 

elementów poniesie Zamawiający. Wykonawca zapewni fachowe i posiadające 
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odpowiednie uprawnienia ekipy serwisowe oraz należytą eksploatację systemów i 

urządzeń, zgodnie z wymogami producentów. Sporządzanie odpowiednich protokołów 

z dokonanych czynności  serwisowych, 

3) obowiązek pielęgnacji w pierwszym roku udzielonej gwarancji posadzonego na Rynku 

materiału roślinnego polegający m.in. na nawożeniu, przycinaniu, odchwaszczaniu oraz 

prawidłowym podlewaniu roślin. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej  

staranności (tj. staranności wyższej niż przeciętna, jakiej oczekiwać należy od podmiotów 

świadczących usługi budowlane) z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, 

przepisami w tym techniczno-budowanymi oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Przedmiot umowy oprócz wykonania robót budowlanych obejmuje n/w 

wyposażenie: 

1) technologia kuchni cateringowej w ośrodku dziennej opieki nad seniorami (bez 

technologii kuchni w oranżerii) 

2) regały przesuwne na książki z napędem mechanicznym na korbę (pom. 1.06), - 6 szt. 

3) siatki na obrazy przesuwne na szynach (pom. 1.14, 1.15. 1.17), - 12 szt. 

4) drabinki gimnastyczne (pom. 0.18),   

5) blaty z płyty MDF pod umywalki (pom. 0.16, 011, 1.09, 1.11, 1.12, 2.08, 2.14), 

6) ścianka mobilna szklana półautomatyczna, systemowa (pom. 1.14, 1.15, 1.17), 

7) lada recepcyjna (pom. foyer 0.07a oraz pom. biblioteki 1.30), 

8) wszystkie lustra wklejane ok. 15,4 m2 i piktogramy, 

9) pętla indukcyjna dla osób słabowidzących i niedosłyszących, 

10) platforma schodowa przed wejściem do jednego pomieszczenia należącego obecnie do 

szkoły podstawowej a po rewitalizacji do biblioteki (nad garażami OSP). 

Pozostałe wyposażenie ruchome, wyszczególnione w projekcie wnętrz nie jest 

objęte przedmiotem umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie wszelkich robót niezbędnych do 

prawidłowego ukończenia zadania pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz 

z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na 

ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.  

2. Do obowiązku Wykonawcy należy również wykonanie prac, których dokumentacja 

projektowa i STWIORB nie obejmują a są naturalną konsekwencją procesu 

budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 

z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań 

i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 
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Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 

trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody.  

6. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia, nie ujętych w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy lub wykonanie umowy jest uzależnione 

od wykonania tych robót, Wykonawca winien niezwłocznie o tym fakcie pisemnie 

powiadomić Zamawiającego i Nadzór inwestorski. Na tę okoliczność zostanie spisany 

protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli: Zamawiającego, Nadzoru 

inwestorskiego, Kierownika budowy, Wykonawcy, Nadzoru autorskiego.  

Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia za roboty, które są naturalną 

konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 

7. Użyte przez Wykonawcę materiały będą posiadać wymagane prawem 

i  obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a urządzenia użyte do 

realizacji robót budowlanych będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do 

użytkowania. Wszystkie materiały i urządzenia wymagają zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru danej branży. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń (w przypadku 

zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana 

jest akceptacja Projektanta). 

8. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 

1) Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych 

z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, oraz 

zabezpieczenia przeciwpożarowego.  

2) Przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie budowy 

wraz z dowodami opłacenia składek 

3) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie określał w porządku chronologicznym 

ramy czasowe wykonania poszczególnych rodzajów robót objętych przedmiotem 

Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania 

do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów 

materiałowych.  

4) Przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

5) Harmonijnej tzn. niezakłóconej i efektywnej współpracy z Zamawiającym przy 

realizowaniu robót na czynnym obiekcie Urzędu Gminy. 

6) Przeprowadzenie wszelkich prób, badań i sprawdzeń każdej instalacji i sieci pod 

względem jej szczelności, bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z Polskimi 

Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, łącznie 

z dokonaniem rozruchu wykonanych instalacji i urządzeń. 

7) Skompletowanie oraz dostarczenie do UDT wymaganej dokumentacji celem 
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dokonania stosownych odbiorów urządzeń. 

8) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanych obiektów,  

9) Podczas wykonywania zamówienia stosować rozwiązania systemowe na które 

zostały wydane Krajowe Oceny Techniczne (dawniej Aprobata Techniczna). Między 

innymi dotyczy to prac ociepleniowych budynku, sufitów podwieszanych, stolarki 

okiennej i drzwiowej, wentylacji mechanicznej, urządzeń kotłowni itp.  

10) Zgłaszania Inspektorowi nadzoru danej branży o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin – jeżeli Wykonawca nie wykona 

tego obowiązku zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót lub 

wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia 

ich do stanu poprzedniego;  

11) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot umowy, Kierownik budowy przebywał na terenie budowy. 

Obowiązek ten dotyczy również Kierowników robót w trakcie wykonywania robót 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z ich specjalnością. 

12) W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt 

niezbędnych projektów zabezpieczenia ścian wykopu, projektu odwodnienia wykopu 

i odprowadzenia wód  do istniejącego w pobliżu terenu budowy rowu. 

13) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji projektowej 

powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

w wersji elektronicznej i po dwa egzemplarze w wersji papierowej. Wykonawca 

przygotuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

Dokumentacja powykonawcza winna być kompletowana sukcesywnie zgodnie  

z postępem robót oraz udostępniana Zamawiającemu.  

14) Uczestniczenia Kierownika budowy oraz Kierowników robót w naradach 

koordynacyjnych na budowie, zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego. 

15) Zapewnienie obsługi geodezyjnej polegającej m.in. na wyznaczeniu wszelkich 

punktów pomiarowych, wytyczeniu obiektów, bieżącą obsługę budowy i montażu 

oraz wykonanie w trzech egzemplarzach geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

16) Terminowego usuwania wad i usterek ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi; 

17) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami prawa 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie  łącznie 

z uzyskaniem pozytywnych opinii instytucji określonych w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane. Decyzje pozwolenia na użytkowanie należy uzyskać przed ustalonym 

terminem wykonania przedmiotu umowy.  

18) Zorganizowanie zaplecza budowy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym jego 

lokalizacji. Wykonanie ogrodzenia i oznakowania  terenu budowy, ustawienie tablicy 

informacyjnej budowy zgodną z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 963), 
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19) Zapewnienie na czas budowy pomieszczenia biurowego dla potrzeb organizacji 

narad na budowie. 

20) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach  instrukcji 

obsługi i eksploatacji zamontowanych na obiekcie urządzeń i instalacji oraz 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Instrukcje winny uwzględniać 

wymagania dotyczące m.in.: bieżącej konserwacji oraz terminów przeprowadzenia 

przeglądów serwisowych. 

21) Opracowanie i dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostarczenie 

i zainstalowanie niezbędnego wyposażenia ppoż na obiekcie (w tym m.in. tablic 

informacyjnych, gaśnic). 

22) Przedkładanie Zamawiającemu do dnia 7 każdego miesiąca  pisemnych raportów  

zawierających informacje o stanie zaawansowania robót na budowie.  

23) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić książkę obmiarów w celu ustalenia postępu 

robót dla wynagrodzenia ryczałtowo – ilościowego, których dokładny zakres i ilość 

nie był możliwy do ustalenia na etapie  składania oferty 

24) Ponoszenie przez okres realizacji budowy kosztów zużycia energii elektrycznej, 

zużycia wody, ochrony budowy. 

25) Wykonawca odpowiednio opisze zamontowane tablice rozdzielcze i szafy 

sterownicze (m.in. oznaczy poszczególne przyciski). 

26) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzono prace oraz 

dróg dojazdowych. W razie zniszczenia naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego. 

27) Wykonawca odpowiada za wywóz i utylizację odpadów po swoich robotach zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

dokumenty (dowody) o prawidłowym zagospodarowaniu odpadów. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) dokonanie odbiorów w terminach wynikających z umowy: 

-   robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-   końcowego robót 

-   ostatecznego, 

3) niezwłoczne rozwiazywanie problemów zgłoszonych przez Wykonawcę,  

4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, 

6) przekazanie dziennika budowy i pozostałej  dokumentacji budowy  w dniu protokolarnego 

przekazania terenu budowy, 

7) przekazanie jednego egzemplarza kompletu dokumentacji projektowej i STWIORB oraz jej 

zmian w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, 

8) do odpłatnego udostępnienia Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej. 

 

§ 5 
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Terminy realizacji 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 

przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 

2. Protokolarne przekazanie Terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 
3. Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień 31 sierpnia 2022 roku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania udzielonych, pisemnych gwarancji 

jakości, to jest w terminie …. miesięcy licząc od dnia Odbioru końcowego robót, usunąć 

bezpłatnie wszystkie ujawnione wady i usterki.  

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na    

podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. 

6. Termin rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze końcowym   

robót. 

7. Przez zakończenie wykonywania robót rozumie się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru tj. po uprzednim uzyskaniu decyzji pozwolenia na 

budowę i potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski dokonanego przez Kierownika budowy 

oświadczenia wpisanego do dziennika budowy o zakończeniu robót. 

 

§ 6 

Zarządzanie realizacją umowy 

1. Zamawiający ustanowił Nadzór inwestorski w następujących branżach: 

1) branży konstrukcyjno – budowlanej,   

2) branży sanitarnej,  

3) branży elektrycznej, 

4) branży drogowej 

Dane osobowe  Inspektorów nadzoru wraz z numerami telefonów zostaną przekazane w 

osobnym dokumencie. 

Koordynatorem Inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie Inspektor branży 

konstrukcyjno– budowlanej, 

2. Wykonawca wskazuje jako: 

1)  Przedstawiciela Wykonawcy -  ……………………………………………..  

2) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno–budowlanej – …………………………….., 

3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych – ………………………………..,  

4) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – ………………………………………; 

3. Nadzór inwestorski, Kierownik budowy, Kierownicy robót działają w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z ramienia Zamawiającego są: 

1)  Halina Drobina , tel.: 530035630, e-mail halina.drobina@baranow.pl 

2) Andrzej Kiedos, tel.: 575521942, e-mail andrzej.kiedos@baranow.pl  

5. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. 
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1) Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp od Wykonawcy lub 

podwykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania następujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) prac tynkarskich w tym elewacyjnych; 

b) prac malarskich; 

c) robót związanych z zagospodarowaniem terenu; 

d) robót posadzkowych; 

e) robót instalacji elektrycznych; 

f) robót instalacji sanitarnych; 

2) Termin i okres zatrudnienia 

a) Zatrudnienie osób wykonujących czynności wyszczególnione w pkt 1) nastąpi nie 

później  niż w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności i powinno trwać nie krócej 

niż do dnia zakończenia realizacji tych czynności. 

b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania 

czynności, o których mowa w pkt 1) lub przez jej pracodawcę, przed zakończeniem 

tego okresu, Wykonawca zatrudni na to miejsce, także na podstawie umowy 

o pracę, inną osobę, która będzie mogła wykonywać powierzone czynności.  

3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:  

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności 

o których mowa w pkt 1): 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wszystkie bądź niektóre wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów 

równoważnych, obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem przypadków 

prawem wyłączonych osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
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o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1000 i 1669 – dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”) 

tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników*. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

* Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne 
dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana 
przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia osób wykonujących prace/czynności wskazane w § 6 ust 5 

pkt 1 ppkt a) do f) na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia w/w wymagań: 

a) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 

czynności Zamawiający naliczy sankcję, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 6. 

b) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1) czynności.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę w wysokości  netto ……………….. (słownie 
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złotych: …………………………………………………………….. plus stawka należnego podatku VAT 23%, 

w kwocie: ……………………. zł, co łącznie  stanowi kwotę brutto …………………… zł, 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………). Ustalona wysokość 

szacunkowego Wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 została ustalona w wyniku 

zsumowania wyliczonego wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego: 

1) wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo - ilościowe) w kwocie …………………zł netto; 

2)  wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………….. zł netto; 

2. Kwota wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1  obejmuje      niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy koszty w tym m.in.: robót, dostaw i usług w tym koszty bezpośrednie 

(robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, inne podobnego rodzaju 

obciążenia: koszty organizacji robót i placu budowy, rusztowań, koszty odbiorów 

i przygotowania dokumentów z nimi związanych, w tym koszty prób końcowych 

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, koszty kierownika budowy oraz kierowników 

robót, ubezpieczeń osobowych i majątkowych związanych z procesem inwestycyjnym, 

obsługi geodezyjnej, wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy, koszty usunięcia wad i usterek 

w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, koszty pielęgnacji zieleni oraz dokonywania 

nieodpłatnego serwisowania i bieżącej konserwacji  w pierwszym roku udzielonej 

gwarancji. 

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych, innych 

prac i obowiązków wykonawcy oraz wszystkich wydatków niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikających z określenia przedmiotu zamówienia i dokumentów 

określonych w § 2 ust. 1 i 2, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie 

skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.  

4. Zamawiający zastosował dwa rodzaje wynagrodzenia ze względu na dwa występujące 

rodzaje  robót składających się na przedmiot umowy tj.: 

1) Roboty, których dokładny zakres i ilość nie jest możliwy do ustalenia na etapie 

opisu przedmiotu zamówienia. Do takich należy częściowa wymiana drewnianej więźby 

dachowej przewidziana do rozliczenia za pomocą wynagrodzenia kosztorysowego 

(obmiarowego),  

2) Roboty których zakres jest możliwy do  ustalenia na etapie przygotowania oferty –  

wynagrodzenie ryczałtowe. Do takich należy całokształt prac składających się na 

rezultaty rzeczowe określone w załączonych do SIWZ, Dokumentacji Projektowej, 

STWiORB oraz zapisach niniejszej Umowy wraz z załącznikami.  

5. Ilość robót określona w przedmiarze robót dotyczącym wynagrodzenia kosztorysowego 

jest ilością szacunkową. Ostateczne ilość robót zostanie ustalona na podstawie obmiarów 

prowadzonych przez Wykonawcę,  potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

6. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego ustalona zostanie na podstawie 

obmiaru powykonawczego i cen wyszczególnionych w przedłożonym wraz z ofertą 

kosztorysie obliczonym metodą szczegółową. 

7. Strony umowy dopuszczają możliwość częściowego fakturowania robót na podstawie tzw. 

faktur przejściowych. Rozliczenie robót fakturami przejściowymi w czasie trwania umowy 

nastąpi nie częściej niż 1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej 

na podstawie faktury końcowej, po dokonanym odbiorze końcowym nie może być 

mniejsza niż 10 % ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia brutto. 
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8. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będzie protokół zaawansowania 

wykonanych robót określający procentowe zaawansowanie robót rozliczanego zakresu 

przedmiotu umowy w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy (wg wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym) wraz z załącznikami, w tym tabelaryczne zestawienie 

wartości wykonanych elementów robót (narastająco od początku obowiązywania umowy). 

Protokół częściowego odbioru robót winien zostać podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy, Kierownika budowy/Robót), Nadzór inwestorski i 

Zamawiającego; 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania części robót przewidzianych 

w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie 

stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Stron umowy lub okaże się zbędne  

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. Dla robót takich 

przyjmuje się określenie „robót zaniechanych”. Rezygnację z wykonywania tych robót 

należy rozumieć jako odstąpienie od części przedmiotu umowy.  

10. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.  

11. Ustala się limit rezygnacji z wykonywania części robót na poziomie do 15 % szacunkowej 

wartości przedmiotu umowy netto określonej w ust 1; 

12. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, sposób obliczenia wartości tych robót, które 

pomniejszą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w „Tabeli Ceny”, 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu od wartości przedmiotu umowy określonej w 

ust. 1; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót danego elementu określonego w Tabeli ceny, 

obliczenie niewykonanej części tego elementu może nastąpić na podstawie 

przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu robót zaniechanych (niewykonanych). 

3) Zakres robót podlegających zaniechaniu (rezygnacji z wykonania) zostanie obliczony 

na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o załączoną do przetargu 

dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia oraz odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie 

określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o wyżej 

wymieniony przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania 

określonych poniżej: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) należy przyjąć jako średnie z katalogów 

nakładów rzeczowych Sekocenbud dla województwa Wielkopolskiego za kwartał 

poprzedzający rezygnację z wykonania części robót a w przypadku ich braku 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym; 

b) w przypadku ich braku odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych lub 

kalkulowane indywidualnie.  

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu przez Nadzór Inspektorski 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę zmniejszenia 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w formie Aneksu do umowy. 
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13. Zamawiający  dopuszcza możliwość wykonania „robót zamiennych” zastępujących 

roboty określone w dokumentacji projektowej, których wykonanie stało się w trakcie 

realizacji umowy niezbędne dla jej prawidłowej realizacji lub dla użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

14. Konieczność zrealizowania robót w sposób odmienny niż pierwotnie opisano 

w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, może wynikać 

z przyczyn technologicznych, dotyczyć może sposobu wykonania określonych robót, 

dostaw, usług lub zmiany materiałów np. w razie niedostępności na rynku przewidzianych 

w dokumentacji materiałów lub urządzeń. Zmiany, o których mowa powyżej winny zostać 

zaakceptowane lub przeprojektowane przez Jednostkę projektowania, która opracowała 

dokumentację projektową. 

15. Podstawą określenia wynagrodzenia za wykonanie, tzw. robót zamiennych będzie Protokół 

konieczności podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora(ów) nadzoru, Wykonawcę 

i Zamawiającego oraz kosztorys zwany „kosztorysem różnicowym” sporządzony, przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys różnicowy winien zawierać 

wyliczoną cenę zakresu „robót pierwotnych” opisanych w dokumentacji projektowej 

oraz winien zawierać wyliczoną cenę zakresu „robót zamiennych” podlegających 

wykonaniu. W kosztorysie różnicowym należy podać wyliczoną różnicę cenową pomiędzy 

obydwoma kosztorysami. 

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu przez Nadzór 

Inspektorski i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wraz z Protokołem konieczności będzie 

stanowił podstawę zmiany wysokości wynagrodzenia w formie Aneksu do umowy. 

16. Wyliczenia ceny „robót zamiennych” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) należy przyjąć z zeszytów SEKOCENBUD dla 

województwa Wielkopolskiego (jako średnie) z kwartału poprzedzającego wykonanie 

robót przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i 

uzgodnionych z Zamawiającym; 

b) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych a w przypadku ich braku kalkulowane indywidualnie. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania „robót dodatkowych” nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, których konieczność wykonania ujawniła się w trakcie 

realizacji umowy, wskutek sytuacji, której nie można było przewidzieć a ich wykonanie 

jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz użytkowania przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 

18. O konieczności wykonania powyższych robót Wykonawca winien powiadomić 

Zamawiającego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

19. Zmiany, o których mowa wyżej winny zostać zaakceptowane przez Nadzór Inspektorski i  

Jednostkę projektowania, która opracowała dokumentację projektową. 

21. Wykonanie powyższych robót winno być poprzedzone opracowaniem dokumentacji 

opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami obowiązującej ustawy - 

Prawo budowlane oraz jej aktami wykonawczymi. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

propozycję rozliczenia wykonania robót dodatkowych przygotowaną w oparciu o zasady 

określone dla robót zamiennych w ust. 15 i 16. Wykonawca nie może domagać się 
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wynagrodzenia za roboty dodatkowe, gdy są naturalną konsekwencją procesu 

budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 

22. Realizacja robót dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu do 

umowy. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności podpisany przez 

przedstawicieli procesu budowlanego: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, 

Kierownika robót oraz przedstawiciela(li) Zamawiającego. Protokół musi zawierać 

uzasadnienie konieczności wykonania w/w robót. 

23. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe jak i zamienne przy zachowaniu 

tych samych lub wyższych norm, parametrów i standardów. 

24. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawniony do 

wystawiania i otrzymywania faktur i posiada NIP: 619-19-45-073 

25. Faktury wystawione w związku z realizacją umowy, wystawione będą przez Wykonawcę na 

Zamawiającego i będą płatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

26. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

27. Wierzytelności: 

1) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, 

jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt. 1 muszą 

podpisać łącznie wszyscy Wykonawcy.   

3) Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1. dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4) cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

28. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 8 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Opisane w niniejszym paragrafie klauzule waloryzacyjne będą miały zastosowanie zarówno 

w przypadku zwiększenia kosztów ponoszonych przez wykonawcę w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, jak również w przypadku ich zmniejszenia w razie wystąpienia 

okoliczności określonych w ust. 2 oraz ust. 15. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 

ust. 1 umowy, w przypadku zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym 

w zakresie określonym w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże wpływ w/w zmiany na koszty wykonania zamówienia. 

Do zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym należą: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalanej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (w skrócie: PPK). 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 2 lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o których mowa 

w ust. 2 lit. b), c) lub d) będzie dotyczyła wyłącznie tej części umowy, która nie była objęta 

fakturowaniem przed wejściem w życie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób wykonujących przedmiot umowy do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian.  

7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób wykonujących przedmiot umowy.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, wynikających 

z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń w/w osób, 

wynikających ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji umowy, przy 

założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit b), c) lub d) przed zawarciem aneksu do 

umowy Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz ze szczegółową 

kalkulacją obrazującą wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowodami 

potwierdzającymi założenia, na których te kalkulacje się opierają. 

10. Kalkulacja, o której mowa w ust. 9 winna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów 

w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących przedmiot umowy, w tym 

m.in.: 

1) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy - w przypadku zmiany 

o której mowa w ust. 1 lit. b)  
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2) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez 

Wykonawcę - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit.c), 

3) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z kwotami wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę – 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. d). 

11. W przypadku, gdy kalkulacje o których mowa w ust. 9 nie będą w wystarczający sposób 

uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zmiany 

wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów. 

12. Na wniosek Zamawiającego w celu potwierdzenia wyliczenia wzrostu kosztów 

wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne 

zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji przedmiotu umowy,  

13.  Na wniosek Zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia 

w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, odpowiednio 

umowy o pracę / aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne / aneksy do umów 

cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia.  

14. Aneks winien zostać zawarty w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu 

prawidłowo złożonego wniosku o którym mowa w ust. 9 wraz z wymaganymi załącznikami. 

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą 

zmiany. 

15. Oprócz waloryzacji wynikającej ze zmiany aktów prawnych, o których mowa w art.142 ust. 

5 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia (zmniejszenie, zwiększenie), w przypadku zaistnienia sytuacji 

nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej za którą należy uznać nagły i znaczący wzrost cen 

materiałów i usług budowlanych, których nie można było przewidzieć w normalnych 

okolicznościach (obiektywnie) i uwzględnić w wysokości wynagrodzenia wskazanego 

w ofercie w ramach zwykłego ryzyka kontraktowego pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże wpływ w/w zmian na koszty wykonania zamówienia, opartych o wiarygodne np. 

urzędowe dane (GUS) - wskaźnik  (roczny lub kwartalny) ogłaszany w Dzienniku 

Urzędowym przez Prezesa GUS, który oznacza wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych lub 

wskaźnik zmian cen produkcji budowlano – montażowej lub w oparciu o indywidualne 

badanie statystyczne dla poszczególnych dóbr w trybie ustawy o statystyce publicznej 

z dnia 29 czerwca 1995 roku (t.j. Dz.U.2020 poz. 443).  

16. Waloryzacja, o której mowa w ust. 15 dotyczyć będzie zakresu robót wykonanych po 

upływie jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do dnia 

terminowego zakończenia przedmiotu umowy. Naliczenie waloryzacji nastąpi na podstawie 

ogłaszanych w/w  wskaźników.  

17. Przed zawarciem aneksu do umowy, Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości należnego wynagrodzenia wraz 

z kalkulacją oraz dowodami potwierdzającymi zasadność jego zmiany. 
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§ 9 

Warunki płatności 

1. Warunki płatności faktur: 

1) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziału podwykonawców, 

podstawą płatności faktur jest protokół zaawansowania wykonanych robót  

(zgodnych z Harmonogramem rzeczowo – finansowym) lub protokół odbioru 

końcowego; 

2) W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziałem podwykonawców 

i dalszych podwykonawców do każdej faktury Wykonawca winien przedłożyć: 

a) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców robót 

budowlanych, 

b) kopie wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

faktur/rachunków, których dotyczy protokół zaawansowania, potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie świadczenia oraz informacją, których robót dostaw, usług i jakiego 

okresu dotyczy faktura lub rachunek,  

c) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

W/w oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody 

na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów 

o podwykonawstwo.  

2. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto: 

a)  zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych podwykonawcom i dalszym   

podwykonawcom robót budowlanych, 

b) oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłacie 

przysługujących im wynagrodzeń w całości na podstawie odpowiednich 

zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (miedzy Wykonawcą i podwykonawcą 

lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) wraz z dowodami zapłaty ostatniej 

faktury/rachunku. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiający  wstrzyma wypłatę 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty 

i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających dokonanie 

zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu przedstawienia stosownych 

dowodów, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
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wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, 

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności, 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zmiany.  

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  udokumentuje 

jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 6 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

8. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

9. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

i dalszego Podwykonawcy będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

10. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności.  

11. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 
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się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 

wynikającej z Umowy. 

13. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 

faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

15. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

16. Zapłata faktury, wystawionej zgodnie z umową, nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury 

do siedziby Zamawiającego. 

17. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo 

należy przez to rozumieć również dalszych podwykonawców, a także umowy zawierane 

przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę z kolejnym, 

dalszym podwykonawcą. 

2. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót objętych niniejszą umową. 

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom części przedmiotu umowy dotyczące branży: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

dostawców oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania 

zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia 

i zaniedbania jego własne. 

5. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji 

i rękojmi udziela Wykonawca. 

6. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby 

ostateczne rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem 

Wykonawcy z Zamawiającym. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora 
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podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych 

wad.  

8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) zakres robót zleconych podwykonawcy winien zostać określony przez odniesienie do 

konkretnej części dokumentacji projektowej bądź do konkretnych pozycji kosztorysu 

ofertowego, 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w SIWZ, 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, 

2)   uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

3) Sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 

lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę 

o podwykonawstwo zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem tej Umowy. 

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Umowy 

Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu. 
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12. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu pisemne 

zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, 

2) zamieszczenia w projekcie niedozwolonych postanowień, o których mowa w ust. 9 

niniejszego paragrafu. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

17. W razie zaistnienia w czasie realizacji przedmiotu umowy potrzeby zawarcia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, których wartość przekracza 

0,5% wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej 

umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

18. Obowiązek określony w ustępie powyżej nie dotyczy umów obejmujących dostawy 

materiałów budowlanych oraz usług pomocniczych w stosunku do wykonywanych robót 

budowlanych ( w szczególności dotyczących transportu, ubezpieczenia itp.), których 

wartość nie przekracza 50 000,00 zł brutto. 

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zlecić podwykonawcy 

realizacji umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
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22. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa 

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w ust. 10 – 16 niniejszego paragrafu. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub zachodzi obawa niedotrzymania terminów realizacji 

tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia umowy. 

 

 § 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp w wysokości 5% ceny oferty 

(brutto), co stanowi kwotę: ……………….. zł (słownie:………………………….) w formie: 

………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za 

wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

4. W przypadku należytego wykonania robót kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 

końcowego robót. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 

pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

9.  W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

            

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano - 

montażowych osobom trzecim, na sumę gwarancyjną  3 000 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

2. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. 2, będzie zawarte na wspólne imię 

Zamawiającego i Wykonawcy, winno obejmować również szkody wyrządzone przez 

wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez 

Wykonawcę przy realizacji ubezpieczonego kontraktu. Projektanci / firmy projektowe, 

konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich 

działalności na terenie budowy / montażu. 

Ubezpieczenie OC należy rozszerzyć się o szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze 

pomiędzy Stronami (Ubezpieczonymi). 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym 

mieniem znajdującym się na Placu Budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy; 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania; 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu; 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze 

budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować, co najmniej wszelkie szkody i straty 

materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu 

określonym w pkt 3. niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, 

upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, 

huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na 

ubezpieczone mienie. 

5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, będzie zawarte na wspólne imię Zamawiającego i 

Wykonawcy, winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę 

przy realizacji ubezpieczonego kontraktu.   

6. W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 
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 Szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych 

instalacjach, 

 Szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

 Szkód w mieniu Zamawiającego,. 

7. Dla szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, będącym własnością Zamawiającego, powstałych wskutek prowadzenia robót 

budowlano-montażowych lub w bezpośrednim związku z ich prowadzeniem wprowadza się 

wymóg minimalnej sumy ubezpieczenia w wysokości  1 000 000,00 PLN. 

8. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  

urządzeń do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 

2) dla sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 

stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

9. Dopuszczalna kwota potrąceń: 

1) Dla ubezpieczenia wymienionego w § 12  ust 1 – 4 500,00 zł 

2) Dla ubezpieczenia wymienionego w § 12  ust 2 – 15 000,00 zł 

10. W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokości potrąceń (franszyz i 

udziałów własnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania 

jak najlepszej własnej ochrony. 

11. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 3 

przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez 

Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub szkód spowodowanych 

przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, włącznie z czynnościami 

wynikającymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia 

ponosi w całości Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia 

niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres 

ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również 

przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, 

kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub 

przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-

u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu 

terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za 

wykonaną część umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonuje umowy lub wykonuje je 

w sposób wadliwy, sprzeczny z umową i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 

do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 24 dni 

robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 

w okresie 8 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 

rozpoczął robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

5) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego części, w sposób uniemożliwiający prawidłowe wykonanie 

umowy, 

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 

5% wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o podstawach do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze 

wskazaniem podstawy odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie umowy 

oświadczenia woli w tym zakresie. 

5. Strony zgodnie postanawiają że odstąpienie od umowy odniesie skutek wyłącznie na 

przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy stronami 

w zakresie tej części przedmiotu umowy, która prawidłowo została wykonana do chwili 

odstąpienia od umowy, przy zachowaniu prawa do odszkodowań, zabezpieczeń, gwarancji 

itp. 

6. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1) Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza 

robotami mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty 

w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, 

w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które 

Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających, 

4) Zamawiający przystąpi do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających w terminie do 

10 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru – z udziałem Wykonawcy lub 

jednostronnie, w sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi woli uczestniczenia w odbiorze 

powyższych robót, 
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7. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, w związku z ust. 5. Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części 

umowy do chwili odstąpienia wg ceny umownej, 

2) koszt wykonania robót zabezpieczających obciąża stronę, z winy której nastąpiło 

odstąpienie od umowy, 

3) koszty utrzymania terenu budowy od dnia odstąpienia do dnia przekazania 

Zamawiającemu terenu budowy obciążają stronę, z winy której nastąpiło odstąpienie od 

umowy, 

4) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego inwentaryzację robót przerwanych wg stanu na dzień odstąpienia od 

umowy, 

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie robót  

zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy oraz wszelkie 

materiały i urządzenia nie stanowiące własności Wykonawcy, 

6) Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt 4) sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

wykaz materiałów zakupionych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, które zostały 

dostarczone na teren budowy i stanowią własność Wykonawcy z podziałem na: 

a) materiały, które są dedykowane tylko przedmiotowej inwestycji, 

b) materiały, które Wykonawca może wykorzystać na innych budowach, 

7) W przypadku materiałów, o których mowa w punkcie 6 lit. b), Wykonawca własnym 

staraniem i na własny koszt usunie je z terenu budowy, a koszty ich ewentualnego 

magazynowania do czasu ich wykorzystania przez Wykonawcę na innej budowie nie 

będą obciążały Zamawiającego, 

8) Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz wykaz 

materiałów, o których mowa  w pkt 6 lit. a) stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT, 

9) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane do 

dnia odstąpienia według cen umownych, pomniejszone o ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze 

oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do 

wykorzystania w inny obiekt w cenie zwrotu kosztów ich nabycia (udokumentowanych 

przez Wykonawcę stosownymi fakturami)  

8. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się w wyznaczeniu 

terminu odbioru robót bądź po jego wyznaczeniu w dokonaniu odbioru części lub całości 

przedmiotu Umowy, powyżej 10 dni roboczych. Wykonawca może złożyć oświadczenie o 

odstąpieniu w ciągu 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim.  

9. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część    

zobowiązania wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 

10. Odstąpienie od umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania za 

niewykonanie zamówienia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Odbiór końcowy 
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1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia po uprzednim  uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie. 

2. Odbiór końcowy dokonywany będzie po zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika 

budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru. 

3. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich Inspektorów nadzoru oraz 

Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział w próbach i sprawdzeniach. 

5. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedkłada Zamawiającemu razem 

z wnioskiem o dokonanie odbioru komplet dokumentów składających się na dokumentację 

odbiorową pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności:  

1) oświadczenie Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 

budowlane: 

- o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2) dziennik budowy, 

3) protokoły prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, 

deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, podpisane przez Kierownika 

budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania,   

6) dokumentacje powykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika 

budowy i Kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) 

potwierdzone podpisem projektantów branżowych,  

7) instrukcje użytkowania i konserwacji zamontowanych wyrobów i urządzeń na 

zrealizowanym przedmiocie zamówienia wraz z harmonogramem przeglądów 

serwisowych zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń zgodnie 

z wymaganiami producentów – odrębnie dla każdego Etapu, 

8) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli 

Użytkownika Obiektu i Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzeń 

i systemów sterujących wraz z pisemnymi instrukcjami obsługi, 

9) świadectwo charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu (odrębne dla 

każdego Etapu), 

10) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementów robót (z podziałem na 

poszczególne branże) wraz z wykazem wyposażenia – w celu sporządzenia 

dokumentów OT, 

11) Dokumenty gwarancyjne producentów, 
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12) Kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 

w związku z wykonaniem  robót. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 

od dnia dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia robót do odbioru, przy czym 

datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru wyznaczy Zamawiający. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

z powodu wystąpienia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub 

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń jak również nie 

przedstawienia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 5, Zamawiający może 

przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia 

wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność  techniczną, 

a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

8. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie z udziałem wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego, Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru oraz upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 

9. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w trakcie odbioru. Podpisany protokół odbioru końcowego robót będzie 

podstawą do wystawienia faktury końcowej.  

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w wyznaczonym terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

11. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych, które czynią przedmiot odbioru 

niezdatny do zwykłego użytku lub sprzeciwiają się wyraźnie umowie będą poczytane za 

wady, które pozwalają odmówić Zamawiającemu odbioru. Wystąpienie wad, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z nienależytym wykonaniem umowy, 

a co za tym idzie, za uznaniem umowy za niewykonaną. 

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu realizacji składających się na przedmiotu zamówienia 

w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu 

przewidzianego na ukończenie. 

2) za  nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji, w wysokości 0,007% wartości umownej netto wyszczególnionej w § 7 ust 

1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu upływu terminu 
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wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

3) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przerwanie realizacji robót trwające 

powyżej 14 dni w wysokości 0,007% wartości umownej netto wyszczególnionej w § 7 

ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, licząc od dnia 

następującego po upływie 15-tego dnia przerwania robót; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wartości umownej netto wyszczególnionej w § 7 ust 1; 

5) za zwłokę w realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 0,007 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego 

w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie finansowym. Podstawą do 

naliczenia kary umownej będzie wykazana w protokole zaawansowania robót 

mniejsza wartość wykonanych robót w stosunku do wartości zawartej w 

harmonogramie finansowym; 

6) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 5  pkt 1 osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej 

osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 

umowę o pracę);  

7) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek 

z dowodów, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 4 w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby 

w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez 

Wykonawcę ww. dokumentów. 

8) w wysokości 0,007% wartości umownej netto określonej w § 7 ust 1 za każdy 

stwierdzony przypadek : 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

b)  nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez 

pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,  

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nałożenia kilku kar umownych, wymienionych w ust. 2  niniejszego paragrafu, 

suma kar umownych nie może przekroczyć kwoty równej wartości 20% wynagrodzenia 

netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
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1)  odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 13 ust. 1 umowy, 

2)  za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych przez 

Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 300,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 

umownych. 

§ 16 

Zmiany lub uzupełnienia 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..) dopuszcza się możliwość 

zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących niżej określonych przypadkach 

mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy w zakresie: 

1) Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcom innej części 

zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, 

za uprzednią zgodą Zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy robót 

w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na 

etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie 

Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż zostało to wskazane w ofercie 

Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy; 

2) Terminu zakończenia robót - o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót oraz ewentualnie o okres 

usuwania ich skutków, lub o okres o jaki ulegnie skróceniu Termin zakończenia 

robót spowodowany odpowiednimi przyczynami w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie Terminu zakończenia robót; 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: klęski 

żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności 

z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności:  

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 ˚ C  w ciągu co najmniej 5 

kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym 

wykonaniem Robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania ;  
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ii. wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ˚C, w ciągu co najmniej 5 

kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym 

wykonaniem Robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania ; 

iii. krótkotrwałe intensywne  opady deszczu co najmniej 20cm/m2, które 

uniemożliwią prawidłowe wykonywanie  robót; 

iv. silny (huraganowy) wiatr powyżej 100km/h, uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych; 

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się 

niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich 

skutków; 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczność wykonania 

innych robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

wyżej wymienione decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym odmowy 

udostępnienia przez właścicieli posesji wejścia na ich teren celem realizacji robót; 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

h) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie 

uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

i) zmiana w rozwiązaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 

Prawo Budowlane, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowy; 

j) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

k) konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia Robót 

budowlanych przez Zamawiającego; 
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l) kolizja z istniejącym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidłowo 

zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem; 

m) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., 

konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z 

przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji 

projektowej, powodująca konieczność zastosowania dodatkowego, 

specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robót), 

rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w 

przypadku znalezisk archeologicznych powodujących konieczność zlecenia robót 

specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty budowlane mogą być 

przedłużone o okres trwania  tych robót); 

n) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

urządzeń lub innych obiektów budowlanych, w tym w szczególności 

wymagających wstrzymania robót; termin wykonania może być przesunięty 

o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na konieczność 

dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwoleń,  na 

konieczność zbadania, zabezpieczenia bądź usunięcia sieci, instalacji, urządzeń 

lub innych obiektów budowlanych, na konieczność wykonania robót nie objętych 

zamówieniem podstawowym; 

o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek 

konieczności wykonania robót, których wykonanie jest niezbędne dla 

prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu 

zamówienia.; 

p) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji zamówienia; 

q) wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę 

nieobjętych zamówieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 

pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

r) wykonanie robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę w sytuacji 

wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

3) Strony mają prawo do żądania zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego z tytułu realizacji Umowy, materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych 
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lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a w 

szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu prawnego 

w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub 

naruszeniem prawa; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane; 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., 

konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego 

z przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji 

projektowej, powodująca konieczność zastosowania dodatkowego, 

specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robót), 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 

wymagających wstrzymania robót; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie 

do przedmiotu zamówienia; 

h) zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania; 

i) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 

Budowlane -  uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy 

lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

j) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w 

ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z 

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 

2 ustawy Prawo Budowlane; 
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k) zmiany wartości  zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie robót, z 

których Zamawiający rezygnuje ustalone w oparciu o   Tabelę  cen; 

l) będące wynikiem zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub 

technicznych skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania 

Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 

robót; 

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy; 

n) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych; 

o) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika 

konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy; 

p) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 pn. Klauzule waloryzacyjne, 

q) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego,  

a w szczególności: 

 może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania 

przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu 

realizacji wykonania przedmiotu Umowy, 

 może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla 

Zamawiającego, w szczególności jeżeli są spowodowane następującymi 

okolicznościami: 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

 pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy,  

 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych: 

w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; 

4) Pozostałe zmiany: 

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 

b) obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których 

została ona zawarta, 
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c) zmiany dotyczące numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 

d) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami 

wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

5) Zamawiający dopuszcza także zmiany innych postanowień Umowy, dla których 

wystarczające jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, 

obejmujących w szczególności: 

1) zmianę kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spełniania przez nowe 

osoby wymagań stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez 

Zamawiającego, 

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych 

w zakresie terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach przedmiotu 

Umowy, nie powodujące zmiany terminu końcowego wykonania Umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest możliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany 

Umowy w wymienionym w pkt.1 ppkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu Umowy 

będzie mniejszy lub większy niż w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega 

zmniejszeniu, o taką kwotę może ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku, 

gdy koszt wykonania Umowy ulega zwiększeniu, o taką kwotę może ulec zwiększeniu 

wynagrodzenie umowne.  

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany 

Umowy w wymienionym w pkt.1 ppkt 2). zakresie termin wykonania Umowy będzie krótszy 

lub dłuższy niż w ofercie. Zmiana terminu zakończenia robót może zostać dokonana o okres 

trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków lub o okres o jaki ulegnie skróceniu 

termin zakończenia robót spowodowany odpowiednimi przyczynami.  W przypadku, gdy 

termin wykonania robót ulega skróceniu, o taki okres może ulec skróceniu termin wykonania 

Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu, o taki okres może 

ulec przedłużeniu termin wykonania Umowy.  
4. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie 

Strony Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie 

zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wszystkie powyżej wskazane 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z 

propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy 

zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wniosek, o którym 

mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się 

o danym  zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

6. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie mają charakter trwały. Wszelkie zmiany Umowy 

są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i 

wymagają podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym 

zdarzeniu mogącym mieć wpływ na niewykonanie umowy w terminie. 

8. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 

ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych 

niezbędnych do realizacji Umowy a nie ujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem 

następujących zasad: 

a) jeżeli roboty  odpowiadają opisowi pozycji w  Tabeli cen, jest możliwe ustalenie nowej 

ceny poprzez interpolację  danej pozycji z  Tabeli cen, 

b) jeżeli nie można wycenić robót  z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a) 

powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera  kalkulację Ceny tych 

robót z uwzględnieniem średnich cen i stawek  publikowanych w wydawnictwach 

branżowych SEKOCENBUD dla województwa wielkopolskiego, za kwartał  poprzedzający 

wystąpienie okoliczności uprawniających wykonawcę do zmiany w robotach. 

 

§ 17 

Warunki gwarancji i rękojmi 

 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy wynosi 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona przez udzielenie ……...miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy, 

licząc od dnia odbioru końcowego.  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny (według wzoru 

stanowiącego załącznik do umowy) w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy 

czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru 

końcowego. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie (montażowe).  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek 

w terminie określonym w ust. 11 na własny koszt i ryzyko. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika obiektu lub osoby trzeciej za 

którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) normalnego zużycia budynku lub jego części; 

c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji; 

d)  zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), 

których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej 

wadzie. 

6.  Zasady eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem 

wbudowanych urządzeń które wymagają przeglądów serwisowych. 

7.  Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
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8. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł 

uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 

elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

9. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad, licząc od powiadomienia przez Zamawiającego 

bądź użytkownika obiektu: 

1) jeżeli wada uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu lub gdy wada byłaby dla 

użytkownika szczególnie uciążliwa w tym awaria urządzeń i instalacji a także gdy 

ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia  wady 

niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej 

w najwcześniej możliwym terminie. 

2) w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli w ustalonym terminie wada, awaria lub usterka nie zostanie usunięta, Zamawiający 

ma prawo do naliczenia kary umownej o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 2  Umowy. 

11. W każdym przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających 

z gwarancji lub rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo skorzystać – bez utraty 

gwarancji i rękojmi – na koszt i ryzyko Wykonawcy z instytucji zastępczego usuwania wad 

świadczonych przez inne podmioty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych - powstałą z tego tytułu 

należność pokrywa się w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu. 

13. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

14.  Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

15.  Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

16.  Szczegółowy zakres gwarancji określony został we wzorze karty gwarancyjnej, 

stanowiącej Załącznik Nr 4 do umowy. 

17. Ponadto w ramach udzielonej gwarancji (bez dodatkowego wynagrodzenia), Wykonawca 

zobowiązuje się do uczestniczenia przynajmniej raz w roku w  przeglądach 

gwarancyjnych.  

18. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera kontraktu i Wykonawcy. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem 

do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

Roboty budowlane „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 

 40 

19. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca winien w składanej ofercie uwzględnić koszty 

serwisu, bieżącej konserwacji oraz pielęgnacji posadzonej zieleni. Niniejsze koszty 

dotyczą pierwszego roku udzielonej gwarancji.  

 

§ 18 

Kontrola jakości 

1. Wszystkie użyte materiały będą posiadać wymagane prawem i przepisami atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

a sprzęt i urządzenia użyte do realizacji robót budowlanych będą posiadać wymagane 

przepisami dopuszczenia do użytkowania.  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym, określonym w pkt 

1 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora  

nadzoru inwestorskiego w terminie przez niego wskazanym, Zamawiający, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni 

roboczych, ma prawo zlecić wykonania powyższych czynności osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Wszystkie materiały i urządzenia na minimum 3 dni przed ich zamówieniem przez 

Wykonawcę i wbudowaniem wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej 

branży. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 

zastosowanych materiałów i urządzeń (w przypadku zamiaru zastosowania materiałów 

i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta). 

 

 

§ 19 

Forma umowy 

Umowę sporządzono w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 

1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§ 20 

Rozstrzyganie sporów 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy, dla których Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy 

prawa. 

§ 21 

Integralne części umowy 
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1. Integralną część umowy stanowią niżej wymienione dokumenty w następującej 

kolejności: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z wyjaśnieniami do 

SIWZ oraz jej zmianami, na który składają się: 

 a) Projekt budowlany oraz jego zmiany,  

 b) Projekty wykonawcze, 

 d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 2)  Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami w tym m.in.: 

a) Tabela ceny; 

b) kosztorys ofertowy dotyczący wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego),   

3) Załącznik nr 3 – dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

4) Załącznik nr 4 - Karta gwarancyjna; 

5)    Załącznik nr 5 – kserokopie polis ubezpieczeniowych 

 

 

                 WYKONAWCA                                       ZAMAWIAJĄCY 
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WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

Załącznik Nr 4 do  Umowy 

.......................................... 

pieczęć Gwaranta 

 

KARTA GWARANCYJNA 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całosć przedmiotu umowy na wykonanie robót 

zrealizowanych w ramach umowy z dnia  ……………. zawartej pomiędzy Gminą Baranów,  

ul. Rynek 21,  63-604 Baranów, a ……………………..,  mającą siedzibę w …………………. 

2. Uprawnionym do zgłaszania wad z tytułu udzielonej gwarancji jest Gmina Baranów. 

Nazwa zamówienia/przedmiot umowy: „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z 

rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na 

ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. 

3. Wykonawca/Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty wraz 

z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z umową, SIWZ i dokumentacją projektową, 

oraz STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno 

budowlanymi.  

 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za przedmiot umowy, w tym także za części 

przedmiotu umowy zrealizowane przez podwykonawców. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem 

wady. 

3. Okres gwarancji jakości na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane, dostawy i 

zamontowane urządzenia wynosi ……. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 

 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Gwaranta w formie pisemnej 

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj. 

2. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad, licząc od powiadomienia przez Zamawiającego: 

3) jeżeli wada uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada 

może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca 

obowiązany jest przystąpić do usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 

godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

4) w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub usunął wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza 

uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
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wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni 

roboczych - powstałą z tego tytułu należność pokryć w pierwszej kolejności z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu. 

5. Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

6. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia 

szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

będzie biegł na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji 

ulegnie przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub 

rękojmi. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

10. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 

Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady 

Wykonawcy. 

2. W przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania 

istotnych napraw elementu okres gwarancji dla danego elementu biegnie od nowa. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub 

wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach 

niniejszej gwarancji. 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą minimum  co 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Inżynier Kontraktu, 

zawiadamiając o nim Gwaranta i Zamawiajacego na piśmie z co najmniej 14 – dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego, 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektorzy Nadzoru. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W 
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przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest 

niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O 

każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź e-mailem na 

wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest 

również faksem lub  

e-mailem do Zamawiającego. 

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………………….…….. 

tel. ………………………….., fax ………………………… e-mail: ……………………………… 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: …………………………. 

tel. ………………………….., fax ………………………… e-mail: ……………………………… 

4. O zmianach  danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik do umowy  z dnia ......... 
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Projekt pt. ”Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmiana sposobu 

użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 
nr RPWP.09.02.01-30-00083/17-00 

w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

GMINA BARANÓW 
ul. Rynek 21  
63-604 Baranów 
Polska 

tel.  (+48 62)  781 04 00 
fax.  (+48 62)  781 04 05 
strona internetowa: www.baranow.pl 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GP.ZP.272.11.2020 

 

 

 

 

Część II SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 
Na wykonanie robót budowlanych pn.: 

 

 

„Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową 

i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury 

z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 
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UMOWA  

o roboty budowlane 

 

zawarta dnia ……………… 2020 roku w Baranowie pomiędzy:  

Gminą Baranów  mającą siedzibę w Baranowie, ul. Rynek 21, reprezentowaną przez :  

1. Bogumiłę Lewandowską – Siwek - Wójta Gminy  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a 

…………………………………, mającą siedzibę w ……………………………. wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej w pod nr ………………………. REGON ………………………, reprezentowaną 

przez: 

1. ……………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Skróty 

1) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2) KC – Kodeks cywilny 

3) KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

4) PrBud – Prawo budowlane 

5) Pzp – Prawo zamówień publicznych 

6) SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

7) UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

8) STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2. Definicje  

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 

poszczególnych części i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz 

z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 

określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

2) Szczególna staranność - należy rozumieć jako staranność wyższą niż przeciętna, 

jakiej oczekiwać należy od podmiotów świadczących usługi budowlane. 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego 

w rozumieniu PrBud. 
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4) Jednostka projektowania lub Projektant – oznacza autora/ów dokumentacji 

projektowej (tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) realizacji 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

5) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 

Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru 

budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.  

6) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

7) Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzeniu w toku wykonywania 

robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej. 

8) Odbiór Końcowy” – odbiór po skutecznym zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych 

oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zakresu będącego przedmiotem 

umowy. 

9) Odbiór pogwarancyjny – „ostateczny” – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości 

lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy – zwołuje Zamawiający przed 

upływem terminu gwarancji. 

Przegląd pogwarancyjny nie wyklucza uprawnienia zgłaszania przez zamawiającego wad 

i usterek, które się ujawnią w okresie gwarancji i rękojmi. 

10) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 

plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z przyczyn po stronie 

Wykonawcy i dotrzymanie terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji, których termin wykonania już upłynął, a 

które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony 

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których 

zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji robót oraz terminu 

wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.   

11) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy. 

12) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową 

robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
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13) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi w 

robotach  zrealizowanych na podstawie Umowy.  

14) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę całości robót budowlanych i prac składających się na  przedmiot 

umowy. 

15) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego 

Wykonawca  zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

16) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

17) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

18) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy 

robotach, lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące utrudnienie bądź niemożność 

używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie 

wartości przedmiotu umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy; 

obniżenie jakości, komfortu użytkowników lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.  

Wadą jest nie tylko właściwość, lecz również stwierdzony brak właściwości Przedmiotu 

Umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania 

wymaganych parametrów produktu, zawodność działania, nadmierna energo-materiało - 

czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na 

środowisko. 

Wada jest również brak lub wadliwość dokumentacji powykonawczej, którą na mocy 

umowy wykonawca winien przekazać zamawiającemu, instrukcji obsługi i konserwacji 

zamontowanych na obiekcie urządzeń lub instalacji  a także nieprzekazanie na osobnym 

nośniku programów bądź kodów sterujących potrzebnych do samodzielnego 

użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału Wykonawcy. 

 

3. Sposób komunikowania się Stron 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 

piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 

kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na 

podane przez Strony adresy, wskazane w sporządzonym przez strony dokumencie pn. 

Lista Kontaktów. 

2) Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 

powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania 

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej lub za pomocą poczty 

elektronicznej.  
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4. Interpretacje 

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2) Integralną częścią Umowy stanowią niżej wyszczególnione załączniki:  

a) Umowa z załącznikami, 

b) SIWZ z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie 

postępowania przetargowego, 

c) Wielobranżowe projekty wykonawcze oraz projekt budowlany, 

d) Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, 

e) STWiORB 

3) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie 

z przepisami KC. 

4) Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

5) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.) 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 

1485). 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbędne do 

rewitalizacji Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad 

seniorami, rozbiórką budynku sali gimnastycznej, budową budynku usługowo-

gastronomicznego, termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP wraz 

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, opisane w części III SIWZ pn. 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  i 

STWIORB oraz zapisami i wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część 

umowy wiążącą dla Stron. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również: 

1)  usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej  przez Wykonawcę  ……. miesięcznej 

gwarancji jakości.  
2) dokonywania nieodpłatnego serwisowania i bieżącej konserwacji  w pierwszym roku 

udzielonej gwarancji jakości wszystkich zamontowanych systemów technologicznych, 

instalacji i urządzeń w zakresie wymaganym przez producentów w celu zachowania 

uprawnień z tytułu gwarancji producenta. Zakres serwisowania i częstotliwość czynności 

serwisowych wynikać będzie z wymagań producentów poszczególnych urządzeń bądź 

systemów technologicznych . 

Koszt dostawy i zakupu materiałów eksploatacyjnych i komponentów do serwisowanych 

elementów poniesie Zamawiający. Wykonawca zapewni fachowe i posiadające 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

Roboty budowlane „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 

 6 

odpowiednie uprawnienia ekipy serwisowe oraz należytą eksploatację systemów i 

urządzeń, zgodnie z wymogami producentów. Sporządzanie odpowiednich protokołów 

z dokonanych czynności  serwisowych, 

3) obowiązek pielęgnacji w pierwszym roku udzielonej gwarancji posadzonego na Rynku 

materiału roślinnego polegający m.in. na nawożeniu, przycinaniu, odchwaszczaniu oraz 

prawidłowym podlewaniu roślin. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej  

staranności (tj. staranności wyższej niż przeciętna, jakiej oczekiwać należy od podmiotów 

świadczących usługi budowlane) z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, 

przepisami w tym techniczno-budowanymi oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Przedmiot umowy oprócz wykonania robót budowlanych obejmuje n/w 

wyposażenie: 

1) technologia kuchni cateringowej w ośrodku dziennej opieki nad seniorami (bez 

technologii kuchni w oranżerii) 

2) regały przesuwne na książki z napędem mechanicznym na korbę (pom. 1.06), - 6 szt. 

3) siatki na obrazy przesuwne na szynach (pom. 1.14, 1.15. 1.17), - 12 szt. 

4) drabinki gimnastyczne (pom. 0.18),   

5) blaty z płyty MDF pod umywalki (pom. 0.16, 011, 1.09, 1.11, 1.12, 2.08, 2.14), 

6) ścianka mobilna szklana półautomatyczna, systemowa (pom. 1.14, 1.15, 1.17), 

7) lada recepcyjna (pom. foyer 0.07a oraz pom. biblioteki 1.30), 

8) wszystkie lustra wklejane ok. 15,4 m2 i piktogramy, 

9) pętla indukcyjna dla osób słabowidzących i niedosłyszących, 

10) platforma schodowa przed wejściem do jednego pomieszczenia należącego obecnie do 

szkoły podstawowej a po rewitalizacji do biblioteki (nad garażami OSP). 

Pozostałe wyposażenie ruchome, wyszczególnione w projekcie wnętrz nie jest 

objęte przedmiotem umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie wszelkich robót niezbędnych do 

prawidłowego ukończenia zadania pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz 

z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na 

ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.  

2. Do obowiązku Wykonawcy należy również wykonanie prac, których dokumentacja 

projektowa i STWIORB nie obejmują a są naturalną konsekwencją procesu 

budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 

z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań 

i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 
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Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 

trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody.  

6. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia, nie ujętych w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy lub wykonanie umowy jest uzależnione 

od wykonania tych robót, Wykonawca winien niezwłocznie o tym fakcie pisemnie 

powiadomić Zamawiającego i Nadzór inwestorski. Na tę okoliczność zostanie spisany 

protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli: Zamawiającego, Nadzoru 

inwestorskiego, Kierownika budowy, Wykonawcy, Nadzoru autorskiego.  

Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia za roboty, które są naturalną 

konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 

7. Użyte przez Wykonawcę materiały będą posiadać wymagane prawem 

i  obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a urządzenia użyte do 

realizacji robót budowlanych będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do 

użytkowania. Wszystkie materiały i urządzenia wymagają zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru danej branży. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń (w przypadku 

zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana 

jest akceptacja Projektanta). 

8. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 

1) Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych 

z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, oraz 

zabezpieczenia przeciwpożarowego.  

2) Przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie budowy 

wraz z dowodami opłacenia składek 

3) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie określał w porządku chronologicznym 

ramy czasowe wykonania poszczególnych rodzajów robót objętych przedmiotem 

Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania 

do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów 

materiałowych.  

4) Przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

5) Harmonijnej tzn. niezakłóconej i efektywnej współpracy z Zamawiającym przy 

realizowaniu robót na czynnym obiekcie Urzędu Gminy. 

6) Przeprowadzenie wszelkich prób, badań i sprawdzeń każdej instalacji i sieci pod 

względem jej szczelności, bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z Polskimi 

Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, łącznie 

z dokonaniem rozruchu wykonanych instalacji i urządzeń. 

7) Skompletowanie oraz dostarczenie do UDT wymaganej dokumentacji celem 
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dokonania stosownych odbiorów urządzeń. 

8) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanych obiektów,  

9) Podczas wykonywania zamówienia stosować rozwiązania systemowe na które 

zostały wydane Krajowe Oceny Techniczne (dawniej Aprobata Techniczna). Między 

innymi dotyczy to prac ociepleniowych budynku, sufitów podwieszanych, stolarki 

okiennej i drzwiowej, wentylacji mechanicznej, urządzeń kotłowni itp.  

10) Zgłaszania Inspektorowi nadzoru danej branży o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin – jeżeli Wykonawca nie wykona 

tego obowiązku zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót lub 

wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia 

ich do stanu poprzedniego;  

11) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot umowy, Kierownik budowy przebywał na terenie budowy. 

Obowiązek ten dotyczy również Kierowników robót w trakcie wykonywania robót 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z ich specjalnością. 

12) W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt 

niezbędnych projektów zabezpieczenia ścian wykopu, projektu odwodnienia wykopu 

i odprowadzenia wód  do istniejącego w pobliżu terenu budowy rowu. 

13) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji projektowej 

powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

w wersji elektronicznej i po dwa egzemplarze w wersji papierowej. Wykonawca 

przygotuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

Dokumentacja powykonawcza winna być kompletowana sukcesywnie zgodnie  

z postępem robót oraz udostępniana Zamawiającemu.  

14) Uczestniczenia Kierownika budowy oraz Kierowników robót w naradach 

koordynacyjnych na budowie, zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego. 

15) Zapewnienie obsługi geodezyjnej polegającej m.in. na wyznaczeniu wszelkich 

punktów pomiarowych, wytyczeniu obiektów, bieżącą obsługę budowy i montażu 

oraz wykonanie w trzech egzemplarzach geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

16) Terminowego usuwania wad i usterek ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi; 

17) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami prawa 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie  łącznie 

z uzyskaniem pozytywnych opinii instytucji określonych w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane. Decyzje pozwolenia na użytkowanie należy uzyskać przed ustalonym 

terminem wykonania przedmiotu umowy.  

18) Zorganizowanie zaplecza budowy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym jego 

lokalizacji. Wykonanie ogrodzenia i oznakowania  terenu budowy, ustawienie tablicy 

informacyjnej budowy zgodną z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 963), 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

Roboty budowlane „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 

 9 

19) Zapewnienie na czas budowy pomieszczenia biurowego dla potrzeb organizacji 

narad na budowie. 

20) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach  instrukcji 

obsługi i eksploatacji zamontowanych na obiekcie urządzeń i instalacji oraz 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Instrukcje winny uwzględniać 

wymagania dotyczące m.in.: bieżącej konserwacji oraz terminów przeprowadzenia 

przeglądów serwisowych. 

21) Opracowanie i dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostarczenie 

i zainstalowanie niezbędnego wyposażenia ppoż na obiekcie (w tym m.in. tablic 

informacyjnych, gaśnic). 

22) Przedkładanie Zamawiającemu do dnia 7 każdego miesiąca  pisemnych raportów  

zawierających informacje o stanie zaawansowania robót na budowie.  

23) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić książkę obmiarów w celu ustalenia postępu 

robót dla wynagrodzenia ryczałtowo – ilościowego, których dokładny zakres i ilość 

nie był możliwy do ustalenia na etapie  składania oferty 

24) Ponoszenie przez okres realizacji budowy kosztów zużycia energii elektrycznej, 

zużycia wody, ochrony budowy. 

25) Wykonawca odpowiednio opisze zamontowane tablice rozdzielcze i szafy 

sterownicze (m.in. oznaczy poszczególne przyciski). 

26) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzono prace oraz 

dróg dojazdowych. W razie zniszczenia naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego. 

27) Wykonawca odpowiada za wywóz i utylizację odpadów po swoich robotach zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

dokumenty (dowody) o prawidłowym zagospodarowaniu odpadów. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) dokonanie odbiorów w terminach wynikających z umowy: 

-   robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-   końcowego robót 

-   ostatecznego, 

3) niezwłoczne rozwiazywanie problemów zgłoszonych przez Wykonawcę,  

4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, 

6) przekazanie dziennika budowy i pozostałej  dokumentacji budowy  w dniu protokolarnego 

przekazania terenu budowy, 

7) przekazanie jednego egzemplarza kompletu dokumentacji projektowej i STWIORB oraz jej 

zmian w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, 

8) do odpłatnego udostępnienia Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej. 

 

§ 5 
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Terminy realizacji 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 

przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 

2. Protokolarne przekazanie Terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 
3. Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień 31 sierpnia 2022 roku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania udzielonych, pisemnych gwarancji 

jakości, to jest w terminie …. miesięcy licząc od dnia Odbioru końcowego robót, usunąć 

bezpłatnie wszystkie ujawnione wady i usterki.  

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na    

podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. 

6. Termin rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze końcowym   

robót. 

7. Przez zakończenie wykonywania robót rozumie się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru tj. po uprzednim uzyskaniu decyzji pozwolenia na 

budowę i potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski dokonanego przez Kierownika budowy 

oświadczenia wpisanego do dziennika budowy o zakończeniu robót. 

 

§ 6 

Zarządzanie realizacją umowy 

1. Zamawiający ustanowił Nadzór inwestorski w następujących branżach: 

1) branży konstrukcyjno – budowlanej,   

2) branży sanitarnej,  

3) branży elektrycznej, 

4) branży drogowej 

Dane osobowe  Inspektorów nadzoru wraz z numerami telefonów zostaną przekazane w 

osobnym dokumencie. 

Koordynatorem Inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie Inspektor branży 

konstrukcyjno– budowlanej, 

2. Wykonawca wskazuje jako: 

1)  Przedstawiciela Wykonawcy -  ……………………………………………..  

2) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno–budowlanej – …………………………….., 

3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych – ………………………………..,  

4) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych – ………………………………………; 

3. Nadzór inwestorski, Kierownik budowy, Kierownicy robót działają w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z ramienia Zamawiającego są: 

1)  Halina Drobina , tel.: 530035630, e-mail halina.drobina@baranow.pl 

2) Andrzej Kiedos, tel.: 575521942, e-mail andrzej.kiedos@baranow.pl  

5. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

Roboty budowlane „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 

 11 

1) Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp od Wykonawcy lub 

podwykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania następujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) prac tynkarskich w tym elewacyjnych; 

b) prac malarskich; 

c) robót związanych z zagospodarowaniem terenu; 

d) robót posadzkowych; 

e) robót instalacji elektrycznych; 

f) robót instalacji sanitarnych; 

2) Termin i okres zatrudnienia 

a) Zatrudnienie osób wykonujących czynności wyszczególnione w pkt 1) nastąpi nie 

później  niż w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności i powinno trwać nie krócej 

niż do dnia zakończenia realizacji tych czynności. 

b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania 

czynności, o których mowa w pkt 1) lub przez jej pracodawcę, przed zakończeniem 

tego okresu, Wykonawca zatrudni na to miejsce, także na podstawie umowy 

o pracę, inną osobę, która będzie mogła wykonywać powierzone czynności.  

3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:  

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności 

o których mowa w pkt 1): 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wszystkie bądź niektóre wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów 

równoważnych, obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem przypadków 

prawem wyłączonych osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
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o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1000 i 1669 – dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”) 

tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników*. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

* Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne 
dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana 
przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia osób wykonujących prace/czynności wskazane w § 6 ust 5 

pkt 1 ppkt a) do f) na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia w/w wymagań: 

a) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 

czynności Zamawiający naliczy sankcję, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 6. 

b) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1) czynności.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę w wysokości  netto ……………….. (słownie 
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złotych: …………………………………………………………….. plus stawka należnego podatku VAT 23%, 

w kwocie: ……………………. zł, co łącznie  stanowi kwotę brutto …………………… zł, 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………). Ustalona wysokość 

szacunkowego Wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 została ustalona w wyniku 

zsumowania wyliczonego wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego: 

1) wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo - ilościowe) w kwocie …………………zł netto; 

2)  wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………….. zł netto; 

2. Kwota wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1  obejmuje      niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy koszty w tym m.in.: robót, dostaw i usług w tym koszty bezpośrednie 

(robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, inne podobnego rodzaju 

obciążenia: koszty organizacji robót i placu budowy, rusztowań, koszty odbiorów 

i przygotowania dokumentów z nimi związanych, w tym koszty prób końcowych 

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, koszty kierownika budowy oraz kierowników 

robót, ubezpieczeń osobowych i majątkowych związanych z procesem inwestycyjnym, 

obsługi geodezyjnej, wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy, koszty usunięcia wad i usterek 

w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, koszty pielęgnacji zieleni oraz dokonywania 

nieodpłatnego serwisowania i bieżącej konserwacji  w pierwszym roku udzielonej 

gwarancji. 

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych, innych 

prac i obowiązków wykonawcy oraz wszystkich wydatków niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikających z określenia przedmiotu zamówienia i dokumentów 

określonych w § 2 ust. 1 i 2, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie 

skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.  

4. Zamawiający zastosował dwa rodzaje wynagrodzenia ze względu na dwa występujące 

rodzaje  robót składających się na przedmiot umowy tj.: 

1) Roboty, których dokładny zakres i ilość nie jest możliwy do ustalenia na etapie 

opisu przedmiotu zamówienia. Do takich należy częściowa wymiana drewnianej więźby 

dachowej przewidziana do rozliczenia za pomocą wynagrodzenia kosztorysowego 

(obmiarowego),  

2) Roboty których zakres jest możliwy do  ustalenia na etapie przygotowania oferty –  

wynagrodzenie ryczałtowe. Do takich należy całokształt prac składających się na 

rezultaty rzeczowe określone w załączonych do SIWZ, Dokumentacji Projektowej, 

STWiORB oraz zapisach niniejszej Umowy wraz z załącznikami.  

5. Ilość robót określona w przedmiarze robót dotyczącym wynagrodzenia kosztorysowego 

jest ilością szacunkową. Ostateczne ilość robót zostanie ustalona na podstawie obmiarów 

prowadzonych przez Wykonawcę,  potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

6. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego ustalona zostanie na podstawie 

obmiaru powykonawczego i cen wyszczególnionych w przedłożonym wraz z ofertą 

kosztorysie obliczonym metodą szczegółową. 

7. Strony umowy dopuszczają możliwość częściowego fakturowania robót na podstawie tzw. 

faktur przejściowych. Rozliczenie robót fakturami przejściowymi w czasie trwania umowy 

nastąpi nie częściej niż 1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej 

na podstawie faktury końcowej, po dokonanym odbiorze końcowym nie może być 

mniejsza niż 10 % ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia brutto. 
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8. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będzie protokół zaawansowania 

wykonanych robót określający procentowe zaawansowanie robót rozliczanego zakresu 

przedmiotu umowy w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy (wg wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym) wraz z załącznikami, w tym tabelaryczne zestawienie 

wartości wykonanych elementów robót (narastająco od początku obowiązywania umowy). 

Protokół częściowego odbioru robót winien zostać podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy, Kierownika budowy/Robót), Nadzór inwestorski i 

Zamawiającego; 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania części robót przewidzianych 

w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie 

stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Stron umowy lub okaże się zbędne  

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. Dla robót takich 

przyjmuje się określenie „robót zaniechanych”. Rezygnację z wykonywania tych robót 

należy rozumieć jako odstąpienie od części przedmiotu umowy.  

10. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.  

11. Ustala się limit rezygnacji z wykonywania części robót na poziomie do 15 % szacunkowej 

wartości przedmiotu umowy netto określonej w ust 1; 

12. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, sposób obliczenia wartości tych robót, które 

pomniejszą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w „Tabeli Ceny”, 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu od wartości przedmiotu umowy określonej w 

ust. 1; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót danego elementu określonego w Tabeli ceny, 

obliczenie niewykonanej części tego elementu może nastąpić na podstawie 

przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu robót zaniechanych (niewykonanych). 

3) Zakres robót podlegających zaniechaniu (rezygnacji z wykonania) zostanie obliczony 

na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o załączoną do przetargu 

dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia oraz odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie 

określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o wyżej 

wymieniony przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania 

określonych poniżej: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) należy przyjąć jako średnie z katalogów 

nakładów rzeczowych Sekocenbud dla województwa Wielkopolskiego za kwartał 

poprzedzający rezygnację z wykonania części robót a w przypadku ich braku 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym; 

b) w przypadku ich braku odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych lub 

kalkulowane indywidualnie.  

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu przez Nadzór Inspektorski 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę zmniejszenia 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w formie Aneksu do umowy. 
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13. Zamawiający  dopuszcza możliwość wykonania „robót zamiennych” zastępujących 

roboty określone w dokumentacji projektowej, których wykonanie stało się w trakcie 

realizacji umowy niezbędne dla jej prawidłowej realizacji lub dla użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

14. Konieczność zrealizowania robót w sposób odmienny niż pierwotnie opisano 

w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, może wynikać 

z przyczyn technologicznych, dotyczyć może sposobu wykonania określonych robót, 

dostaw, usług lub zmiany materiałów np. w razie niedostępności na rynku przewidzianych 

w dokumentacji materiałów lub urządzeń. Zmiany, o których mowa powyżej winny zostać 

zaakceptowane lub przeprojektowane przez Jednostkę projektowania, która opracowała 

dokumentację projektową. 

15. Podstawą określenia wynagrodzenia za wykonanie, tzw. robót zamiennych będzie Protokół 

konieczności podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora(ów) nadzoru, Wykonawcę 

i Zamawiającego oraz kosztorys zwany „kosztorysem różnicowym” sporządzony, przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys różnicowy winien zawierać 

wyliczoną cenę zakresu „robót pierwotnych” opisanych w dokumentacji projektowej 

oraz winien zawierać wyliczoną cenę zakresu „robót zamiennych” podlegających 

wykonaniu. W kosztorysie różnicowym należy podać wyliczoną różnicę cenową pomiędzy 

obydwoma kosztorysami. 

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu przez Nadzór 

Inspektorski i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wraz z Protokołem konieczności będzie 

stanowił podstawę zmiany wysokości wynagrodzenia w formie Aneksu do umowy. 

16. Wyliczenia ceny „robót zamiennych” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) należy przyjąć z zeszytów SEKOCENBUD dla 

województwa Wielkopolskiego (jako średnie) z kwartału poprzedzającego wykonanie 

robót przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i 

uzgodnionych z Zamawiającym; 

b) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych a w przypadku ich braku kalkulowane indywidualnie. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania „robót dodatkowych” nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, których konieczność wykonania ujawniła się w trakcie 

realizacji umowy, wskutek sytuacji, której nie można było przewidzieć a ich wykonanie 

jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz użytkowania przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 

18. O konieczności wykonania powyższych robót Wykonawca winien powiadomić 

Zamawiającego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

19. Zmiany, o których mowa wyżej winny zostać zaakceptowane przez Nadzór Inspektorski i  

Jednostkę projektowania, która opracowała dokumentację projektową. 

21. Wykonanie powyższych robót winno być poprzedzone opracowaniem dokumentacji 

opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami obowiązującej ustawy - 

Prawo budowlane oraz jej aktami wykonawczymi. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

propozycję rozliczenia wykonania robót dodatkowych przygotowaną w oparciu o zasady 

określone dla robót zamiennych w ust. 15 i 16. Wykonawca nie może domagać się 
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wynagrodzenia za roboty dodatkowe, gdy są naturalną konsekwencją procesu 

budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. 

22. Realizacja robót dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu do 

umowy. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności podpisany przez 

przedstawicieli procesu budowlanego: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, 

Kierownika robót oraz przedstawiciela(li) Zamawiającego. Protokół musi zawierać 

uzasadnienie konieczności wykonania w/w robót. 

23. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe jak i zamienne przy zachowaniu 

tych samych lub wyższych norm, parametrów i standardów. 

24. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawniony do 

wystawiania i otrzymywania faktur i posiada NIP: 619-19-45-073 

25. Faktury wystawione w związku z realizacją umowy, wystawione będą przez Wykonawcę na 

Zamawiającego i będą płatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

26. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

27. Wierzytelności: 

1) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, 

jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt. 1 muszą 

podpisać łącznie wszyscy Wykonawcy.   

3) Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1. dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4) cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

28. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 8 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Opisane w niniejszym paragrafie klauzule waloryzacyjne będą miały zastosowanie zarówno 

w przypadku zwiększenia kosztów ponoszonych przez wykonawcę w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, jak również w przypadku ich zmniejszenia w razie wystąpienia 

okoliczności określonych w ust. 2 oraz ust. 15. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 

ust. 1 umowy, w przypadku zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym 

w zakresie określonym w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże wpływ w/w zmiany na koszty wykonania zamówienia. 

Do zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym należą: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalanej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (w skrócie: PPK). 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 2 lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o których mowa 

w ust. 2 lit. b), c) lub d) będzie dotyczyła wyłącznie tej części umowy, która nie była objęta 

fakturowaniem przed wejściem w życie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób wykonujących przedmiot umowy do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian.  

7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób wykonujących przedmiot umowy.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, wynikających 

z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń w/w osób, 

wynikających ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji umowy, przy 

założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit b), c) lub d) przed zawarciem aneksu do 

umowy Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz ze szczegółową 

kalkulacją obrazującą wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowodami 

potwierdzającymi założenia, na których te kalkulacje się opierają. 

10. Kalkulacja, o której mowa w ust. 9 winna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów 

w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących przedmiot umowy, w tym 

m.in.: 

1) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy - w przypadku zmiany 

o której mowa w ust. 1 lit. b)  



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

Roboty budowlane „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 

 18 

2) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez 

Wykonawcę - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit.c), 

3) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie prawa) pracowników 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z kwotami wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę – 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. d). 

11. W przypadku, gdy kalkulacje o których mowa w ust. 9 nie będą w wystarczający sposób 

uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zmiany 

wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów. 

12. Na wniosek Zamawiającego w celu potwierdzenia wyliczenia wzrostu kosztów 

wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne 

zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji przedmiotu umowy,  

13.  Na wniosek Zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia 

w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, odpowiednio 

umowy o pracę / aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne / aneksy do umów 

cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia.  

14. Aneks winien zostać zawarty w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu 

prawidłowo złożonego wniosku o którym mowa w ust. 9 wraz z wymaganymi załącznikami. 

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą 

zmiany. 

15. Oprócz waloryzacji wynikającej ze zmiany aktów prawnych, o których mowa w art.142 ust. 

5 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia (zmniejszenie, zwiększenie), w przypadku zaistnienia sytuacji 

nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej za którą należy uznać nagły i znaczący wzrost cen 

materiałów i usług budowlanych, których nie można było przewidzieć w normalnych 

okolicznościach (obiektywnie) i uwzględnić w wysokości wynagrodzenia wskazanego 

w ofercie w ramach zwykłego ryzyka kontraktowego pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże wpływ w/w zmian na koszty wykonania zamówienia, opartych o wiarygodne np. 

urzędowe dane (GUS) - wskaźnik  (roczny lub kwartalny) ogłaszany w Dzienniku 

Urzędowym przez Prezesa GUS, który oznacza wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych lub 

wskaźnik zmian cen produkcji budowlano – montażowej lub w oparciu o indywidualne 

badanie statystyczne dla poszczególnych dóbr w trybie ustawy o statystyce publicznej 

z dnia 29 czerwca 1995 roku (t.j. Dz.U.2020 poz. 443).  

16. Waloryzacja, o której mowa w ust. 15 dotyczyć będzie zakresu robót wykonanych po 

upływie jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do dnia 

terminowego zakończenia przedmiotu umowy. Naliczenie waloryzacji nastąpi na podstawie 

ogłaszanych w/w  wskaźników.  

17. Przed zawarciem aneksu do umowy, Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości należnego wynagrodzenia wraz 

z kalkulacją oraz dowodami potwierdzającymi zasadność jego zmiany. 
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§ 9 

Warunki płatności 

1. Warunki płatności faktur: 

1) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziału podwykonawców, 

podstawą płatności faktur jest protokół zaawansowania wykonanych robót  

(zgodnych z Harmonogramem rzeczowo – finansowym) lub protokół odbioru 

końcowego; 

2) W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziałem podwykonawców 

i dalszych podwykonawców do każdej faktury Wykonawca winien przedłożyć: 

a) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców robót 

budowlanych, 

b) kopie wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

faktur/rachunków, których dotyczy protokół zaawansowania, potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie świadczenia oraz informacją, których robót dostaw, usług i jakiego 

okresu dotyczy faktura lub rachunek,  

c) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

W/w oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody 

na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów 

o podwykonawstwo.  

2. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto: 

a)  zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych podwykonawcom i dalszym   

podwykonawcom robót budowlanych, 

b) oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłacie 

przysługujących im wynagrodzeń w całości na podstawie odpowiednich 

zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (miedzy Wykonawcą i podwykonawcą 

lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) wraz z dowodami zapłaty ostatniej 

faktury/rachunku. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiający  wstrzyma wypłatę 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty 

i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających dokonanie 

zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu przedstawienia stosownych 

dowodów, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
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wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, 

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności, 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zmiany.  

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  udokumentuje 

jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 6 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

8. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

9. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

i dalszego Podwykonawcy będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

10. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności.  

11. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 
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się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 

wynikającej z Umowy. 

13. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 

faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

15. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

16. Zapłata faktury, wystawionej zgodnie z umową, nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury 

do siedziby Zamawiającego. 

17. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo 

należy przez to rozumieć również dalszych podwykonawców, a także umowy zawierane 

przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę z kolejnym, 

dalszym podwykonawcą. 

2. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót objętych niniejszą umową. 

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom części przedmiotu umowy dotyczące branży: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

dostawców oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania 

zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia 

i zaniedbania jego własne. 

5. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji 

i rękojmi udziela Wykonawca. 

6. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby 

ostateczne rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem 

Wykonawcy z Zamawiającym. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

Roboty budowlane „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 

 22 

podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych 

wad.  

8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) zakres robót zleconych podwykonawcy winien zostać określony przez odniesienie do 

konkretnej części dokumentacji projektowej bądź do konkretnych pozycji kosztorysu 

ofertowego, 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w SIWZ, 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, 

2)   uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

3) Sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 

lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę 

o podwykonawstwo zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem tej Umowy. 

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Umowy 

Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu. 
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12. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu pisemne 

zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, 

2) zamieszczenia w projekcie niedozwolonych postanowień, o których mowa w ust. 9 

niniejszego paragrafu. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

17. W razie zaistnienia w czasie realizacji przedmiotu umowy potrzeby zawarcia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, których wartość przekracza 

0,5% wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej 

umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

18. Obowiązek określony w ustępie powyżej nie dotyczy umów obejmujących dostawy 

materiałów budowlanych oraz usług pomocniczych w stosunku do wykonywanych robót 

budowlanych ( w szczególności dotyczących transportu, ubezpieczenia itp.), których 

wartość nie przekracza 50 000,00 zł brutto. 

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zlecić podwykonawcy 

realizacji umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
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22. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa 

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w ust. 10 – 16 niniejszego paragrafu. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub zachodzi obawa niedotrzymania terminów realizacji 

tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia umowy. 

 

 § 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp w wysokości 5% ceny oferty 

(brutto), co stanowi kwotę: ……………….. zł (słownie:………………………….) w formie: 

………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za 

wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

4. W przypadku należytego wykonania robót kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 

końcowego robót. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 

pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

9.  W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

            

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano - 

montażowych osobom trzecim, na sumę gwarancyjną  3 000 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

2. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. 2, będzie zawarte na wspólne imię 

Zamawiającego i Wykonawcy, winno obejmować również szkody wyrządzone przez 

wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez 

Wykonawcę przy realizacji ubezpieczonego kontraktu. Projektanci / firmy projektowe, 

konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich 

działalności na terenie budowy / montażu. 

Ubezpieczenie OC należy rozszerzyć się o szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze 

pomiędzy Stronami (Ubezpieczonymi). 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym 

mieniem znajdującym się na Placu Budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy; 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania; 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu; 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze 

budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować, co najmniej wszelkie szkody i straty 

materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu 

określonym w pkt 3. niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, 

upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, 

huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na 

ubezpieczone mienie. 

5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, będzie zawarte na wspólne imię Zamawiającego i 

Wykonawcy, winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę 

przy realizacji ubezpieczonego kontraktu.   

6. W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 
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 Szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych 

instalacjach, 

 Szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

 Szkód w mieniu Zamawiającego,. 

7. Dla szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, będącym własnością Zamawiającego, powstałych wskutek prowadzenia robót 

budowlano-montażowych lub w bezpośrednim związku z ich prowadzeniem wprowadza się 

wymóg minimalnej sumy ubezpieczenia w wysokości  1 000 000,00 PLN. 

8. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  

urządzeń do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 

2) dla sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 

stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

9. Dopuszczalna kwota potrąceń: 

1) Dla ubezpieczenia wymienionego w § 12  ust 1 – 4 500,00 zł 

2) Dla ubezpieczenia wymienionego w § 12  ust 2 – 15 000,00 zł 

10. W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokości potrąceń (franszyz i 

udziałów własnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania 

jak najlepszej własnej ochrony. 

11. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 3 

przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez 

Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub szkód spowodowanych 

przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, włącznie z czynnościami 

wynikającymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia 

ponosi w całości Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia 

niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres 

ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również 

przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, 

kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub 

przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-

u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu 

terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za 

wykonaną część umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonuje umowy lub wykonuje je 

w sposób wadliwy, sprzeczny z umową i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 

do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 24 dni 

robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 

w okresie 8 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 

rozpoczął robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

5) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego części, w sposób uniemożliwiający prawidłowe wykonanie 

umowy, 

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 

5% wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o podstawach do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze 

wskazaniem podstawy odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie umowy 

oświadczenia woli w tym zakresie. 

5. Strony zgodnie postanawiają że odstąpienie od umowy odniesie skutek wyłącznie na 

przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy stronami 

w zakresie tej części przedmiotu umowy, która prawidłowo została wykonana do chwili 

odstąpienia od umowy, przy zachowaniu prawa do odszkodowań, zabezpieczeń, gwarancji 

itp. 

6. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1) Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza 

robotami mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty 

w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, 

w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które 

Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających, 

4) Zamawiający przystąpi do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających w terminie do 

10 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru – z udziałem Wykonawcy lub 

jednostronnie, w sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi woli uczestniczenia w odbiorze 

powyższych robót, 
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7. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, w związku z ust. 5. Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części 

umowy do chwili odstąpienia wg ceny umownej, 

2) koszt wykonania robót zabezpieczających obciąża stronę, z winy której nastąpiło 

odstąpienie od umowy, 

3) koszty utrzymania terenu budowy od dnia odstąpienia do dnia przekazania 

Zamawiającemu terenu budowy obciążają stronę, z winy której nastąpiło odstąpienie od 

umowy, 

4) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego inwentaryzację robót przerwanych wg stanu na dzień odstąpienia od 

umowy, 

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie robót  

zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy oraz wszelkie 

materiały i urządzenia nie stanowiące własności Wykonawcy, 

6) Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt 4) sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

wykaz materiałów zakupionych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, które zostały 

dostarczone na teren budowy i stanowią własność Wykonawcy z podziałem na: 

a) materiały, które są dedykowane tylko przedmiotowej inwestycji, 

b) materiały, które Wykonawca może wykorzystać na innych budowach, 

7) W przypadku materiałów, o których mowa w punkcie 6 lit. b), Wykonawca własnym 

staraniem i na własny koszt usunie je z terenu budowy, a koszty ich ewentualnego 

magazynowania do czasu ich wykorzystania przez Wykonawcę na innej budowie nie 

będą obciążały Zamawiającego, 

8) Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz wykaz 

materiałów, o których mowa  w pkt 6 lit. a) stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT, 

9) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane do 

dnia odstąpienia według cen umownych, pomniejszone o ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze 

oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do 

wykorzystania w inny obiekt w cenie zwrotu kosztów ich nabycia (udokumentowanych 

przez Wykonawcę stosownymi fakturami)  

8. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się w wyznaczeniu 

terminu odbioru robót bądź po jego wyznaczeniu w dokonaniu odbioru części lub całości 

przedmiotu Umowy, powyżej 10 dni roboczych. Wykonawca może złożyć oświadczenie o 

odstąpieniu w ciągu 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim.  

9. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część    

zobowiązania wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 

10. Odstąpienie od umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania za 

niewykonanie zamówienia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Odbiór końcowy 
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1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia po uprzednim  uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie. 

2. Odbiór końcowy dokonywany będzie po zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika 

budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru. 

3. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich Inspektorów nadzoru oraz 

Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział w próbach i sprawdzeniach. 

5. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedkłada Zamawiającemu razem 

z wnioskiem o dokonanie odbioru komplet dokumentów składających się na dokumentację 

odbiorową pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności:  

1) oświadczenie Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 

budowlane: 

- o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2) dziennik budowy, 

3) protokoły prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, 

deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, podpisane przez Kierownika 

budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania,   

6) dokumentacje powykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika 

budowy i Kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) 

potwierdzone podpisem projektantów branżowych,  

7) instrukcje użytkowania i konserwacji zamontowanych wyrobów i urządzeń na 

zrealizowanym przedmiocie zamówienia wraz z harmonogramem przeglądów 

serwisowych zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń zgodnie 

z wymaganiami producentów – odrębnie dla każdego Etapu, 

8) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli 

Użytkownika Obiektu i Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzeń 

i systemów sterujących wraz z pisemnymi instrukcjami obsługi, 

9) świadectwo charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu (odrębne dla 

każdego Etapu), 

10) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementów robót (z podziałem na 

poszczególne branże) wraz z wykazem wyposażenia – w celu sporządzenia 

dokumentów OT, 

11) Dokumenty gwarancyjne producentów, 
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12) Kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 

w związku z wykonaniem  robót. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 

od dnia dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia robót do odbioru, przy czym 

datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru wyznaczy Zamawiający. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

z powodu wystąpienia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub 

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń jak również nie 

przedstawienia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 5, Zamawiający może 

przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia 

wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność  techniczną, 

a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

8. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie z udziałem wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego, Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru oraz upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 

9. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w trakcie odbioru. Podpisany protokół odbioru końcowego robót będzie 

podstawą do wystawienia faktury końcowej.  

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w wyznaczonym terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

11. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych, które czynią przedmiot odbioru 

niezdatny do zwykłego użytku lub sprzeciwiają się wyraźnie umowie będą poczytane za 

wady, które pozwalają odmówić Zamawiającemu odbioru. Wystąpienie wad, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z nienależytym wykonaniem umowy, 

a co za tym idzie, za uznaniem umowy za niewykonaną. 

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu realizacji składających się na przedmiotu zamówienia 

w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu 

przewidzianego na ukończenie. 

2) za  nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji, w wysokości 0,007% wartości umownej netto wyszczególnionej w § 7 ust 

1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu upływu terminu 
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wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

3) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przerwanie realizacji robót trwające 

powyżej 14 dni w wysokości 0,007% wartości umownej netto wyszczególnionej w § 7 

ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, licząc od dnia 

następującego po upływie 15-tego dnia przerwania robót; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wartości umownej netto wyszczególnionej w § 7 ust 1; 

5) za zwłokę w realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 0,007 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego 

w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie finansowym. Podstawą do 

naliczenia kary umownej będzie wykazana w protokole zaawansowania robót 

mniejsza wartość wykonanych robót w stosunku do wartości zawartej w 

harmonogramie finansowym; 

6) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 5  pkt 1 osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej 

osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 

umowę o pracę);  

7) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek 

z dowodów, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 4 w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby 

w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez 

Wykonawcę ww. dokumentów. 

8) w wysokości 0,007% wartości umownej netto określonej w § 7 ust 1 za każdy 

stwierdzony przypadek : 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

b)  nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez 

pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,  

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nałożenia kilku kar umownych, wymienionych w ust. 2  niniejszego paragrafu, 

suma kar umownych nie może przekroczyć kwoty równej wartości 20% wynagrodzenia 

netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
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1)  odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 13 ust. 1 umowy, 

2)  za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych przez 

Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 300,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 

umownych. 

§ 16 

Zmiany lub uzupełnienia 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..) dopuszcza się możliwość 

zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących niżej określonych przypadkach 

mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy w zakresie: 

1) Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcom innej części 

zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, 

za uprzednią zgodą Zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy robót 

w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na 

etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie 

Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż zostało to wskazane w ofercie 

Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy; 

2) Terminu zakończenia robót - o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót oraz ewentualnie o okres 

usuwania ich skutków, lub o okres o jaki ulegnie skróceniu Termin zakończenia 

robót spowodowany odpowiednimi przyczynami w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie Terminu zakończenia robót; 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: klęski 

żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności 

z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności:  

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 ˚ C  w ciągu co najmniej 5 

kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym 

wykonaniem Robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania ;  
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ii. wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ˚C, w ciągu co najmniej 5 

kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym 

wykonaniem Robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania ; 

iii. krótkotrwałe intensywne  opady deszczu co najmniej 20cm/m2, które 

uniemożliwią prawidłowe wykonywanie  robót; 

iv. silny (huraganowy) wiatr powyżej 100km/h, uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych; 

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się 

niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich 

skutków; 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczność wykonania 

innych robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

wyżej wymienione decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym odmowy 

udostępnienia przez właścicieli posesji wejścia na ich teren celem realizacji robót; 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

h) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie 

uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

i) zmiana w rozwiązaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 

Prawo Budowlane, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowy; 

j) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

k) konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia Robót 

budowlanych przez Zamawiającego; 
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l) kolizja z istniejącym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidłowo 

zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem; 

m) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., 

konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z 

przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji 

projektowej, powodująca konieczność zastosowania dodatkowego, 

specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robót), 

rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w 

przypadku znalezisk archeologicznych powodujących konieczność zlecenia robót 

specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty budowlane mogą być 

przedłużone o okres trwania  tych robót); 

n) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

urządzeń lub innych obiektów budowlanych, w tym w szczególności 

wymagających wstrzymania robót; termin wykonania może być przesunięty 

o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na konieczność 

dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwoleń,  na 

konieczność zbadania, zabezpieczenia bądź usunięcia sieci, instalacji, urządzeń 

lub innych obiektów budowlanych, na konieczność wykonania robót nie objętych 

zamówieniem podstawowym; 

o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek 

konieczności wykonania robót, których wykonanie jest niezbędne dla 

prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu 

zamówienia.; 

p) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji zamówienia; 

q) wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę 

nieobjętych zamówieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 

pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

r) wykonanie robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę w sytuacji 

wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

3) Strony mają prawo do żądania zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego z tytułu realizacji Umowy, materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych 
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lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a w 

szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu prawnego 

w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub 

naruszeniem prawa; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane; 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., 

konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego 

z przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji 

projektowej, powodująca konieczność zastosowania dodatkowego, 

specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robót), 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 

wymagających wstrzymania robót; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie 

do przedmiotu zamówienia; 

h) zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania; 

i) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 

Budowlane -  uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy 

lub Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

j) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w 

ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z 

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 

2 ustawy Prawo Budowlane; 
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k) zmiany wartości  zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie robót, z 

których Zamawiający rezygnuje ustalone w oparciu o   Tabelę  cen; 

l) będące wynikiem zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub 

technicznych skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania 

Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 

robót; 

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy; 

n) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych; 

o) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika 

konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy; 

p) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 pn. Klauzule waloryzacyjne, 

q) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego,  

a w szczególności: 

 może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania 

przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu 

realizacji wykonania przedmiotu Umowy, 

 może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla 

Zamawiającego, w szczególności jeżeli są spowodowane następującymi 

okolicznościami: 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

 pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy,  

 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych: 

w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; 

4) Pozostałe zmiany: 

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 

b) obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których 

została ona zawarta, 
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c) zmiany dotyczące numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 

d) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami 

wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

5) Zamawiający dopuszcza także zmiany innych postanowień Umowy, dla których 

wystarczające jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, 

obejmujących w szczególności: 

1) zmianę kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spełniania przez nowe 

osoby wymagań stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez 

Zamawiającego, 

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych 

w zakresie terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach przedmiotu 

Umowy, nie powodujące zmiany terminu końcowego wykonania Umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest możliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany 

Umowy w wymienionym w pkt.1 ppkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu Umowy 

będzie mniejszy lub większy niż w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega 

zmniejszeniu, o taką kwotę może ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku, 

gdy koszt wykonania Umowy ulega zwiększeniu, o taką kwotę może ulec zwiększeniu 

wynagrodzenie umowne.  

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany 

Umowy w wymienionym w pkt.1 ppkt 2). zakresie termin wykonania Umowy będzie krótszy 

lub dłuższy niż w ofercie. Zmiana terminu zakończenia robót może zostać dokonana o okres 

trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków lub o okres o jaki ulegnie skróceniu 

termin zakończenia robót spowodowany odpowiednimi przyczynami.  W przypadku, gdy 

termin wykonania robót ulega skróceniu, o taki okres może ulec skróceniu termin wykonania 

Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu, o taki okres może 

ulec przedłużeniu termin wykonania Umowy.  
4. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie 

Strony Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie 

zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wszystkie powyżej wskazane 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z 

propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy 

zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wniosek, o którym 

mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się 

o danym  zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

6. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie mają charakter trwały. Wszelkie zmiany Umowy 

są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i 

wymagają podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym 

zdarzeniu mogącym mieć wpływ na niewykonanie umowy w terminie. 

8. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 

ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych 

niezbędnych do realizacji Umowy a nie ujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem 

następujących zasad: 

a) jeżeli roboty  odpowiadają opisowi pozycji w  Tabeli cen, jest możliwe ustalenie nowej 

ceny poprzez interpolację  danej pozycji z  Tabeli cen, 

b) jeżeli nie można wycenić robót  z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a) 

powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera  kalkulację Ceny tych 

robót z uwzględnieniem średnich cen i stawek  publikowanych w wydawnictwach 

branżowych SEKOCENBUD dla województwa wielkopolskiego, za kwartał  poprzedzający 

wystąpienie okoliczności uprawniających wykonawcę do zmiany w robotach. 

 

§ 17 

Warunki gwarancji i rękojmi 

 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy wynosi 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona przez udzielenie ……...miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy, 

licząc od dnia odbioru końcowego.  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny (według wzoru 

stanowiącego załącznik do umowy) w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy 

czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru 

końcowego. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie (montażowe).  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek 

w terminie określonym w ust. 11 na własny koszt i ryzyko. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika obiektu lub osoby trzeciej za 

którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) normalnego zużycia budynku lub jego części; 

c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji; 

d)  zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), 

których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej 

wadzie. 

6.  Zasady eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem 

wbudowanych urządzeń które wymagają przeglądów serwisowych. 

7.  Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
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8. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł 

uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 

elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

9. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad, licząc od powiadomienia przez Zamawiającego 

bądź użytkownika obiektu: 

1) jeżeli wada uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu lub gdy wada byłaby dla 

użytkownika szczególnie uciążliwa w tym awaria urządzeń i instalacji a także gdy 

ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia  wady 

niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej 

w najwcześniej możliwym terminie. 

2) w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli w ustalonym terminie wada, awaria lub usterka nie zostanie usunięta, Zamawiający 

ma prawo do naliczenia kary umownej o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 2  Umowy. 

11. W każdym przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających 

z gwarancji lub rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo skorzystać – bez utraty 

gwarancji i rękojmi – na koszt i ryzyko Wykonawcy z instytucji zastępczego usuwania wad 

świadczonych przez inne podmioty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych - powstałą z tego tytułu 

należność pokrywa się w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu. 

13. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

14.  Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

15.  Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

16.  Szczegółowy zakres gwarancji określony został we wzorze karty gwarancyjnej, 

stanowiącej Załącznik Nr 4 do umowy. 

17. Ponadto w ramach udzielonej gwarancji (bez dodatkowego wynagrodzenia), Wykonawca 

zobowiązuje się do uczestniczenia przynajmniej raz w roku w  przeglądach 

gwarancyjnych.  

18. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera kontraktu i Wykonawcy. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem 

do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

Roboty budowlane „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” 

 40 

19. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca winien w składanej ofercie uwzględnić koszty 

serwisu, bieżącej konserwacji oraz pielęgnacji posadzonej zieleni. Niniejsze koszty 

dotyczą pierwszego roku udzielonej gwarancji.  

 

§ 18 

Kontrola jakości 

1. Wszystkie użyte materiały będą posiadać wymagane prawem i przepisami atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

a sprzęt i urządzenia użyte do realizacji robót budowlanych będą posiadać wymagane 

przepisami dopuszczenia do użytkowania.  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym, określonym w pkt 

1 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora  

nadzoru inwestorskiego w terminie przez niego wskazanym, Zamawiający, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni 

roboczych, ma prawo zlecić wykonania powyższych czynności osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Wszystkie materiały i urządzenia na minimum 3 dni przed ich zamówieniem przez 

Wykonawcę i wbudowaniem wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej 

branży. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 

zastosowanych materiałów i urządzeń (w przypadku zamiaru zastosowania materiałów 

i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta). 

 

 

§ 19 

Forma umowy 

Umowę sporządzono w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 

1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§ 20 

Rozstrzyganie sporów 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy, dla których Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy 

prawa. 

§ 21 

Integralne części umowy 
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1. Integralną część umowy stanowią niżej wymienione dokumenty w następującej 

kolejności: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z wyjaśnieniami do 

SIWZ oraz jej zmianami, na który składają się: 

 a) Projekt budowlany oraz jego zmiany,  

 b) Projekty wykonawcze, 

 d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 2)  Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami w tym m.in.: 

a) Tabela ceny; 

b) kosztorys ofertowy dotyczący wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego),   

3) Załącznik nr 3 – dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

4) Załącznik nr 4 - Karta gwarancyjna; 

5)    Załącznik nr 5 – kserokopie polis ubezpieczeniowych 

 

 

                 WYKONAWCA                                       ZAMAWIAJĄCY 
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WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

Załącznik Nr 4 do  Umowy 

.......................................... 

pieczęć Gwaranta 

 

KARTA GWARANCYJNA 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całosć przedmiotu umowy na wykonanie robót 

zrealizowanych w ramach umowy z dnia  ……………. zawartej pomiędzy Gminą Baranów,  

ul. Rynek 21,  63-604 Baranów, a ……………………..,  mającą siedzibę w …………………. 

2. Uprawnionym do zgłaszania wad z tytułu udzielonej gwarancji jest Gmina Baranów. 

Nazwa zamówienia/przedmiot umowy: „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z 

rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na 

ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. 

3. Wykonawca/Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty wraz 

z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z umową, SIWZ i dokumentacją projektową, 

oraz STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno 

budowlanymi.  

 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za przedmiot umowy, w tym także za części 

przedmiotu umowy zrealizowane przez podwykonawców. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem 

wady. 

3. Okres gwarancji jakości na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane, dostawy i 

zamontowane urządzenia wynosi ……. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 

 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Gwaranta w formie pisemnej 

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj. 

2. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad, licząc od powiadomienia przez Zamawiającego: 

3) jeżeli wada uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada 

może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca 

obowiązany jest przystąpić do usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 

godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

4) w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub usunął wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza 

uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
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wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni 

roboczych - powstałą z tego tytułu należność pokryć w pierwszej kolejności z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu. 

5. Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

6. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia 

szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

będzie biegł na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji 

ulegnie przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub 

rękojmi. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

10. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 

Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady 

Wykonawcy. 

2. W przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania 

istotnych napraw elementu okres gwarancji dla danego elementu biegnie od nowa. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub 

wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach 

niniejszej gwarancji. 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą minimum  co 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Inżynier Kontraktu, 

zawiadamiając o nim Gwaranta i Zamawiajacego na piśmie z co najmniej 14 – dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego, 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektorzy Nadzoru. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W 
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przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest 

niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O 

każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź e-mailem na 

wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest 

również faksem lub  

e-mailem do Zamawiającego. 

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………………….…….. 

tel. ………………………….., fax ………………………… e-mail: ……………………………… 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: …………………………. 

tel. ………………………….., fax ………………………… e-mail: ……………………………… 

4. O zmianach  danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik do umowy  z dnia ......... 


