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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
żywieniowego wraz z  zagospodarowaniem terenu - INWENTARYZACJA

Przedmiotem inwestycji jest kompleks oświatowo-sportowy (zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu) składający się z budynku 
szkoły podstawowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu.
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
żywieniowego wraz z  zagospodarowaniem terenu - INWENTARYZACJA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Inwentaryzacja

Kosztorys sporządzony w oparciu o inwentaryzację stanu istniejącego.

1.1.  Demontaż rynien

1 KNR 4-01
0535/04 

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: B-00.00.01

m 21,000

1.2.  Podnieść płaszczyzny połaci pomiędzy konstrukcją stalową i konstrukcją drewnianą dachu o
2 cm styropianem twardym w warstwie izolacji z wełny

2 KNR-W
4-01r97
0605/01
analogia

Podnieść płaszczyzny połaci pomiędzy konstrukcją stalową i konstrukcją drewnianą dachu o 2 cm 
styropianem twardym w warstwie izolacji z wełny
Nr ST: B-01.02.03

p2    103 m2 103,000

p9    592 m2 592,000

p11    247 m2 247,000

p14    122,7 m2 122,700

p23    126 m2 126,000

razem m2 1.190,700

1.3.  Kolektory

3 KNR 2-02
1106/01 

Wylewka wyrównujaca wodoszczelna ze spadkiem grubości 25mm
Nr ST: B-01.02.01

58,8*1,7 m2 99,960

razem m2 99,960

4 KNR 2-02
1106/03 

Wylewka wyrównujaca wodoszczelna ze spadkiem  - pogrubienie posadzki o 1cm
Nr ST: B-01.02.01

(dopłata 3x)

58,8*1,7 m2 99,960

razem m2 99,960

5 KNNR-W 3
0408/08
analogia

Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych
Nr ST: O-00.00.00

35*11 cm 385,000

razem cm 385,000

6 KNNR-W 3
0408/09 

Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm
zwiększenia średnicy otworu do 250mm
Nr ST: O-00.00.00

(dopłata 19x)

35*11 cm 385,000

razem cm 385,000

1.4.  Przełożenie wszystkich płyt MFP

7 KNR 4-01
0430/02
analogia

Rozbiórki deskowania z płyt MFP - prace wykonać ostrożnie, płyty do ponownego użycia
Nr ST: B-00.00.01

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p22    17 m2 17,000

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

razem m2 2.001,700

8 KNR-W
2-02

0410/01 

Deskowanie połaci dachowych z płyt MFP zgodnie z wytycznymi producenta - płyty z odzysku, 
założono 35% nowego materiału
Nr ST: B-01.02.06

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
żywieniowego wraz z  zagospodarowaniem terenu - INWENTARYZACJA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p22    17 m2 17,000

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

razem m2 2.001,700

1.5.  Połączenia poziome płyt MFP ze względu na zbyt niski kąt nachylenia dachu należy 
wzmocnić poprzez dołożenie wzmocnienia od spodu

9  Kalkulacja
indywidualn

a

Dodatkowe wzmocnienie płyt od spodu
Nr ST: B-01.02.06

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p22    17 m2 17,000

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

razem m2 2.001,700

10  Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie wzmocnień pionowych i poziomych z wykorzystaniem fragmentów płyt z demontażu (nie 
nadających sie do ponownego ułożenia) - rozliczenie powykonawcze
Nr ST: B-01.02.06

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p22    17 m2 17,000

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

razem m2 2.001,700

1.6.  Płyta MFP wykonana w warstwie, gdzie projektowo  zakłada się ułożenie blachy trapezowej

11 KNR 4-01
0430/02
analogia

Rozbiórki deskowania z płyt MFP - prace wykonać ostrożnie, płyty do ponownego użycia
Nr ST: B-00.00.01

m2 257,000

1.7.  Rozebrać górny pas wiązarów na styku konstrukcji stalowej i drewnianej w osi 22 (na 
odcinku 6,5m).

12  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozebrać górny pas wiązarów na styku konstrukcji stalowej i drewnianej w osi 22 (na odcinku 6,5m).
Nr ST: B-00.00.01

m2 18,320

1.8.  Oś 23 podcięcie trapezu aby była możliwość zaizolowania wełną.

13  Kalkulacja
indywidualn

a

Oś 23 podcięcie trapezu aby była możliwość zaizolowania wełną.
Nr ST: B-01.02.06
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

25,9*1,25 m2 32,375

razem m2 32,375

1.9.  Wiązary dachowe -prostowanie

14  Kalkulacja
indywidualn

a

Wiązary dachowe należy sprawdzić pod wzgledem pionowego mocowania w 100%. Zakłada sie około 
50% wiązarów do prostowania. protokół z wykonanych prac w m2 powykonawczo.
Nr ST: B-01.02.06

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p5    167 m2 167,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p20    303,4 m2 303,400

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

razem m2 2.455,100

15  Kalkulacja
indywidualn

a

Wzmocnienia konstrukcji spodu wiązarów taśmami ciesielskimi
Nr ST: B-01.02.06

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p5    167 m2 167,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p20    303,4 m2 303,400

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

razem m2 2.455,100

16  Kalkulacja
indywidualn

a

Stężenie połaci taśmami ciesielskimi
Nr ST: B-01.02.06

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p5    167 m2 167,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p20    303,4 m2 303,400

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

razem m2 2.455,100
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

17  Kalkulacja
indywidualn

a

Należy sprawdzić i w razie konieczności naprawić wszystkie połączenia prasowane dźwigarów - 
rozliczenie powykonawcze
Nr ST: B-01.02.06

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p5    167 m2 167,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p20    303,4 m2 303,400

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

razem m2 2.455,100

1.10.  Demontaż pozostałości o membranie dachowej oraz ułożenie nowej membrany

18 KNR 4-04
0509/02
analogia

Demontaż pozostałości po membranie dachowej
Nr ST: B-00.00.01

p1    225 m2 225,000

p3    160 m2 160,000

p5    167 m2 167,000

p6    155,5 m2 155,500

p7    80,7 m2 80,700

p8    65 m2 65,000

p12    101,5 m2 101,500

p15    91,8 m2 91,800

p16    200 m2 200,000

p17    136,4 m2 136,400

p18    332,8 m2 332,800

p19    92,1 m2 92,100

p20    303,4 m2 303,400

p22    17 m2 17,000

p24    91 m2 91,000

p25    160,5 m2 160,500

p26    92,4 m2 92,400

P4    90 m2 90,000

razem m2 2.562,100

1.11.  Brak wydłużenia blachy trapezowej konstrukcyjnej na dachu hali sportowej do 
zewnętrznej linii ścian szczytowych zgodnie z przesłanym na prośbę kierownika budowy detalem.

19 NNRNKB 4
0529/01.1
analogia

Uzupełnienie blachy trapezowej, po odbiciu istniejacej blachy wsunac nową i ponownie przymocować. 
Nową blache należy wsunąc 50cm pod istniejącą.
Nr ST: B-02.02.03

14,3*2*3 m2 85,800

razem m2 85,800

1.12.  Blacha wykonana w technologii na rąbek wykonana jest niezgodnie z technologią.

20 KNR 4-04
0506/01 

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
Nr ST: B-00.00.01

m2 33,000

1.13.  Wzmocnienia na końcach płyt MFP poprzez ich podparcie

21  Kalkulacja
indywidualn

a

Wzmocnienia na końcach płyt MFP poprzez ich podparcie
Nr ST: B-01.02.06

(17,3+6,6+6,3+4,5)*0,7 m2 24,290

razem m2 24,290

1.14.  Wywóz i utylizacja

22 KNR 4-01
0108/11
analogia

Wywiezienie płyt MFP nie nadających sie do wykorzystania samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km
Nr ST: O-00.00.00

(2001,7*0,7+257)*0,028 m3 46,429

razem m3 46,429
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 KNR 4-01
0108/12 

Wywiezienie płyt MFP nie nadających sie do wykorzystania samochodami samowyładowczymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: O-00.00.00

(dopłata 19x)

(2001,7*0,7+257)*0,028 m3 46,429

razem m3 46,429

24  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja płyt MFP nie nadających sie do wykorzystania
Nr ST: O-00.00.00

(2001,7*0,7+257)*0,028 m3 46,429

razem m3 46,429

25  Kalkulacja
indywidualn

a

Wywóz i utylizacja rynien, zdemontowanej blachy i folii
Nr ST: O-00.00.00

kpl 1,000

1.15.  Wyrównanie połaci dachu na konstrukcji stalowej - na podstawie operatu geodezyjnego

26 KNR-W
4-01r97
0605/01
analogia

Wyrównanie połaci dachu na konstrukcji stalowej - na podstawie operatu geodezyjnego. Połać p9 i p11 
według różnic w posadowieniu do 6 cm
Nr ST: B-01.02.03

592+247 m2 839,000

razem m2 839,000

1.16.  Rusztowania przesuwne lub praca podnośnika

Wykonawca powinien przewidziec konieczność użycia rusztowań lub podnośnika

27  Kalkulacja
indywidualn

a

Koszt postawienia i dzierzawy rusztowań przesuwnych lub praca podnośnika
Nr ST: B-02.04.02

kpl 1,000

1.17.  Wykonanie podlewek na głowicach wsparcia konstrukcji stalowej

28  Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie podlewek na głowicach wsparcia konstrukcji stalowej - rozliczenie powykonacze
Nr ST: B-01.02.01

kpl 35,000
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
żywieniowego wraz z  zagospodarowaniem terenu - INWENTARYZACJA

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Inwentaryzacja

1.1. Demontaż rynien

1.2. Podnieść płaszczyzny połaci pomiędzy konstrukcją stalową i konstrukcją drewnianą 
dachu o 2 cm styropianem twardym w warstwie izolacji z wełny

1.3. Kolektory

1.4. Przełożenie wszystkich płyt MFP

1.5. Połączenia poziome płyt MFP ze względu na zbyt niski kąt nachylenia dachu należy 
wzmocnić poprzez dołożenie wzmocnienia od spodu

1.6. Płyta MFP wykonana w warstwie, gdzie projektowo  zakłada się ułożenie blachy 
trapezowej

1.7. Rozebrać górny pas wiązarów na styku konstrukcji stalowej i drewnianej w osi 22 (na 
odcinku 6,5m).

1.8. Oś 23 podcięcie trapezu aby była możliwość zaizolowania wełną.

1.9. Wiązary dachowe -prostowanie

1.10. Demontaż pozostałości o membranie dachowej oraz ułożenie nowej membrany

1.11. Brak wydłużenia blachy trapezowej konstrukcyjnej na dachu hali sportowej do 
zewnętrznej linii ścian szczytowych zgodnie z przesłanym na prośbę kierownika 
budowy detalem.

1.12. Blacha wykonana w technologii na rąbek wykonana jest niezgodnie z technologią.

1.13. Wzmocnienia na końcach płyt MFP poprzez ich podparcie

1.14. Wywóz i utylizacja

1.15. Wyrównanie połaci dachu na konstrukcji stalowej - na podstawie operatu geodezyjnego

1.16. Rusztowania przesuwne lub praca podnośnika

1.17. Wykonanie podlewek na głowicach wsparcia konstrukcji stalowej

Razem
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
żywieniowego wraz z  zagospodarowaniem terenu - INWENTARYZACJA

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. Inwentaryzacja

1.1. Demontaż rynien

1.2. Podnieść płaszczyzny połaci pomiędzy konstrukcją stalową i konstrukcją 
drewnianą dachu o 2 cm styropianem twardym w warstwie izolacji z wełny

1.3. Kolektory

1.4. Przełożenie wszystkich płyt MFP

1.5. Połączenia poziome płyt MFP ze względu na zbyt niski kąt nachylenia 
dachu należy wzmocnić poprzez dołożenie wzmocnienia od spodu

1.6. Płyta MFP wykonana w warstwie, gdzie projektowo  zakłada się ułożenie 
blachy trapezowej

1.7. Rozebrać górny pas wiązarów na styku konstrukcji stalowej i drewnianej w 
osi 22 (na odcinku 6,5m).

1.8. Oś 23 podcięcie trapezu aby była możliwość zaizolowania wełną.

1.9. Wiązary dachowe -prostowanie

1.10. Demontaż pozostałości o membranie dachowej oraz ułożenie nowej 
membrany

1.11. Brak wydłużenia blachy trapezowej konstrukcyjnej na dachu hali sportowej 
do zewnętrznej linii ścian szczytowych zgodnie z przesłanym na prośbę 
kierownika budowy detalem.

1.12. Blacha wykonana w technologii na rąbek wykonana jest niezgodnie z 
technologią.

1.13. Wzmocnienia na końcach płyt MFP poprzez ich podparcie

1.14. Wywóz i utylizacja

1.15. Wyrównanie połaci dachu na konstrukcji stalowej - na podstawie operatu 
geodezyjnego

1.16. Rusztowania przesuwne lub praca podnośnika

1.17. Wykonanie podlewek na głowicach wsparcia konstrukcji stalowej

Razem
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
żywieniowego wraz z  zagospodarowaniem terenu - INWENTARYZACJA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Blacharze gr.II r-g 97,533

2 Cieśle gr.II r-g 3.233,328

3 Posadzkarze gr.II r-g 75,840

4 Robotnicy gr.I r-g 822,468

5 Robotnicy r-g 1.684,384

Razem 5.913,553
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
żywieniowego wraz z  zagospodarowaniem terenu - INWENTARYZACJA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Blacha stalowa ocynkowana trapezowa kg 692,835

2 Dodatkowe wzmocnienie płyt od spodu m2 2.001,700

3 Drewno opałowe kg 14,994

4 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 160,136

5 Masa asfaltowa izolacyjna kg 8,497

6 Płyta budowlana MFP o krawędziach prostych m2 735,625

7 Stężenie połaci taśmami ciesielskimi m2 2.455,100

8 Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowej m 120,120

9 Utylizacja płyt MFP nie nadających sie do wykorzystania m3 46,429

10 Warstwa wyrównawcza m2 2.131,185

11 Wkręty do blach samogwintujące szt 720,720

12 Wykonanie podlewek na głowicach wsparcia konstrukcji stalowej - rozliczenie 
powykonacze

kpl 35,000

13 Wylewka wyrównujaca wodoszczelna m3 5,868

14 Wywóz i utylizacja rynien i zdemontowanej blachy kpl 1,000

15 Wzmocnienia konstrukcji spodu wiązarów taśmami ciesielskimi m2 2.455,100

16 Wzmocnienia na końcach płyt MFP poprzez ich podparcie m2 24,290

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Kompleks oświatowo – sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali  sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza 
żywieniowego wraz z  zagospodarowaniem terenu - INWENTARYZACJA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 60,051

2 Samochód samowyładowczy   5t m-g 40,858

3 Wiertnica diamentowa m-g 83,545

4 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 20,017

5 Wyciąg m-g 9,366

6 Środek transportowy m-g 1,128

Razem 214,965


