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1.  Przedmiot  inwestycj i  

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych w miejscowości Słupia pod Kępnem o budowę 
budynku przedszkolnego z dwoma oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną  
na działkach nr ewid. 695/4 oraz 1242/2, obręb 0008 Słupia pod Kępnem, jednostka ewid. 300801_2 Baranów. 

 
Podstawa opracowania 

 Mapa do celów projektowych; 

 Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

 Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. sanitarnych; 

 Przepisy i normy obowiązujące w budownictwie; 

 Ustalenia zawarte w umowie o prace projektowe; 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 12.12.2018r; 

 Warunki techniczne przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z dnia 13.12.2018r; 

 Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu z dnia 31.01.2019r. 

 Uchwała nr XIX/121/2012 Rady gminy w Baranowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Słupia pod Kępnem; 

 Uzgodnienia międzybranżowe. 

2.  Istnie jący stan zagospodarowania działk i   

Obszar opracowania obejmuje działki nr ewid. 695/4 oraz 1242/2 w miejscowości Słupia pod Kępnem, obręb 0008 
Słupia pod Kępnem, jednostka ewid. 300801_2 Baranów. Obszar opracowania oznaczono na rysunku B001 Projekt 
zagospodarowania terenu wielobokiem A – J. 

Działka nr  695/4, na której będzie zlokalizowany budynek przedszkolny jest częściowo zabudowana, znajduje się na 
niej część budynku szkolno-przedszkolnego (e1), budynek sali gimnastycznej (f1), infrastruktura techniczna, zbiornik z 
gazem oraz zjazd z ul. Szkolnej.  

Na działce nr 1242/2 zlokalizowany jest budynek szkoły (k2), budynek zapleczowy (i1) oraz boisko szkolne.  
Działka nr 695/4, na której zostanie zlokalizowany budynek przedszkolny (U1) jest czworobokiem o rzucie zbliżonym do 

prostokąta z wyciętym północno-wschodnim narożnikiem, w którym zlokalizowana jest na wydzielonej działce trafostacja. 
Działka nr 695/4 graniczy: 

 od północy z działką rolną nr ewid. 694; 

 od zachodu z działką rolną nr ewid. 695/1; 

 od południa z działką 1242/2, która jest częścią opracowania; 

 od wschodu z działką drogową nr ewid 696 (ul. Szkolna) oraz z działką budowlaną nr ewid. 695/3, n której jest 
zlokalizowana trafostacja. 

 
Teren działki 695/4 nieznacznie wznosi się w kierunku południowo zachodniego narożnika działki. Najniżej położony 

punkt na działce znajduje się w północno zachodnim narożniku działki i ma wysokość 187,2mnpm. Najwyżej położony punkt 
ma wysokość 188,7mnpm i zlokalizowany jest w pobliżu południowozachodniego narożnika działki. 

Teren działki, biologicznie czynny pokryty jest niską roślinnością (głównie trawy). W południowo wschodnim narożniku 
znajduje się jedno drzewo – brzoza, przewidziana do zachowania oraz utwardzone miejsce do składowania odpadów 
stałych. Działka jest częściowo utwardzona: zjazd z ulicy Szkolnej, dojście do budynku sali gimnastycznej (f1), chodnik 
wzdłuż ul. Szkolnej.  

Na działce drogowej 696 zlokalizowany jest hydrant. 
Teren działki 1242/2 w dużej części zajmuje boisko szkolne, ponadto znajdują się tu dwa budynki szkolne. Teren jest 

częściowo utwardzony, pozostała część jest terenem biologicznie czynnym, który w większości porasta trawa. Najniżej 
położony punkt znajduje się w północno zachodnim narożniku działki – 188,29mnpm, natomiast najwyższy punkt znajduje 
się w południowo wschodnim narożniku – 189,3mnpm.  

Złącza kablowe i fundamenty 

3.  Projektowane zagospodarowanie dz iałki  

Zgodnie z MPZP tereny działek nr ewid. 1242/2 oraz 695/4 obręb Słupia pod Kępnem mają następujące przeznaczenia: 

 tereny zabudowy usługowej 4U; 

 teren dróg publicznych 10KDD – droga gminna. 
Obie działki posiadają nieprzekraczalne linie zabudowy określone od granicy z działką drogową: 

 działka 1242/2 – 6,5m; 

 działka 695/4 – 13,5m,  
W procesie projektowym zastosowano się do wytycznych miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.  
W związku z powyższym projektuje się następujące elementy: 
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Dwuoddz ia łowy budynek p rz edszko lny  
Przedmiotowy budynek przedszkola zlokalizowany będzie w zachodniej części działki nr 695/4, pomiędzy istniejącym 

budynkiem szkolno-przedszkolnym (e1) i budynkiem sali gimnastycznej (f1). Projektuje się połączenie projektowanego 
budynku z wymienionymi powyżej istniejącymi budynkami. Budynek posiada skomplikowany rzut wynikający z istniejących 
ograniczeń terenowych oraz konieczności spełnienia założeń funkcjonalnych.  

Wejście główne do budynku zlokalizowano w ścianie wschodniej, od strony dziedzińca utworzonego pomiędzy 
istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym oraz budynkiem sali gimnastycznej. Ponadto budynek posiada wejście od 
strony południowo-zachodniej oraz od strony południowo-wschodniej poprzez łącznik pomiędzy salą gimnastyczna a 
projektowanym budynkiem.  

Sale przedszkolne lokalizowano w części zachodniej budynku – z oknami skierowanymi na północny-zachód oraz 
południowy-zachód. Pomiędzy salami zlokalizowano pomieszczenia pomocnicze – magazyny i toalety. Od strony północnej 
znajduje się część zapleczowa. W części południowej budynku, przy połączeniu z istniejącym budynkiem szkolno-
przedszkolnym zlokalizowano szatnie oraz specjalistyczny gabinet, który zostanie wykorzystany zgodnie z potrzebami 
placówki.  

Rzędna posadzki parteru przy wejściu głównym wynosi 188,41mnpm. Pomiędzy projektowanym budynkiem, a 
budynkami sąsiednimi występują różnice w poziomie posadzki parteru: pomiędzy budynkiem projektowanym a istniejącym 
budynkiem szkolno-przedszkolnym – 38cm, pomiędzy budynkiem projektowanym a istniejącym budynkiem sali 
gimnastycznej – 32cm. Istniejące różnice poziomów zniwelowano rampami o kącie nachylenia 10%-15% w zależności od 
lokalizacji.  

 
Obs ługa komun ikacy jna  inwestyc j i  o raz  m ie j sca  pos to jowe  
Wjazd na teren inwestycji poprzez dwa istniejące zjazdy z drogi publicznej – ulica Szkolna, działka drogowa nr ewid. 

696. Na terenie opracowania nie projektuje się nowych dróg komunikacji kołowej.  
Projektowany budynek nie ma na celu zwiększenia ilości osób przebywających w obiektach, a jedynie poprawienie 

jakości pracy i nauki osób tam przebywających na co dzień. W związku z powyższym istniejąca ilość miejsc postojowych jest 
wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania obiektów. Zapewniono miejsca postojowe od strony południowo-wschodniej 
granicy działki. Wzdłuż drogi znajduje się pas o szerokości 5m z płyt ażurowych z wydzielonymi miejscami parkingowymi. 

W przypadku organizowania imprez, na które z racji ich rangi może przybyć jednorazowo większa ilość gości, np. 
zakończenie roku szkolnego itp. goście mogą skorzystać ze znajdującego się w pobliżu parkingu przy cmentarzu. 

Na terenie opracowania projektuje się dodatkowe piesze ciągi komunikacyjne pomiędzy projektowanym budynkiem 
przedszkolnym, istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym oraz istniejącą salą gimnastyczną.  

Wzdłuż ciągu pieszego równoległego do ulicy Szkolnej oraz przy wjeździe na teren inwestycji projektuje się stojaki na 
rowery.  

W północno-wschodniej części działki 695/4 projektuje się plac zabaw dla dzieci przedszkolnych z dwoma rodzajami 
nawierzchni: biologicznie czynną oraz syntetyczną – szczegóły opracowania wg Projektu wykonawczego. 

 
M ie jsce  gromadzen ia  odpadów s ta ł ych  
Projektuje się wiatę do czasowego gromadzenia i przechowywanie odpadów stałych. Odpady segregowane zgodnie z 

zasadami obowiązującymi na terenie gminy, w projektowanej zadaszonej wiacie z utwardzonym podłożem. Wiatę lokalizuje 
się przy ciągu pieszym biegnącym wzdłuż miejsc postojowych w pobliżu jednego z wjazdów na działkę. Szczegóły dotyczące 
wiaty śmietnikowej wg Projektu wykonawczego. 

Odpady kuchenne przeznaczone do utylizacji będą gromadzone i przechowywane w przeznaczonych do tego 
pojemnikach i odbierane przez firmę cateringową.  

 
S iec i  uzbro jen ia  te renu  
Na terenie opracowania znajdują się sieci uzbrojenia terenu: 

 wewnętrzną instalację wodociągową do budynku sali gimnastycznej – bez zmian; 

 wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimnastycznej – bez zmian; 

 wewnętrzna instalacja energetyczna kolidująca z projektowanym budynkiem – częściowo do przełożenia, 
szczegóły w opracowaniu branżowym; 

 zmiana części tras instalacji powierzchniowej pompy ciepła, szczegóły w opracowaniu branżowym; 
Ponadto w celu zaopatrzenia projektowanego budynku w niezbędną infrastrukturę techniczną projektuje się: 

 wewnętrzną instalację wodociągową oraz przyłącze wodociągowe – służące do obsługi 3 budynków 
(istniejącej szkoły, istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego oraz projektowanego budynku 
przedszkolnego; 

 wewnętrzną instalację gazową do budynku przedszkola wraz z szafką gazową oraz zmianą parametrów 
istniejącej instalacji gazowej; 

 wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i częściowy demontaż istniejącej instalacji 
kanalizacji sanitarnej oraz demontaż istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.  

 wewnętrzną instalację elektryczną do projektowanego budynku przedszkolnego; 
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Odprowadzen ie  wód opadowych  na  te ren  w łasny  dz ia łk i .   
Szczegółowy opis przyłączy i sieci uzbrojenia terenu w opracowaniach branżowych. 
 
Z ie leń  
Przewiduje się aranżację zielni wokół projektowanego budynku przedszkolnego. Istniejąca zieleń wysoka – brzoza 

znajdująca się pomiędzy istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym a miejscem składowania odpadów stałych – 
zostanie zachowana. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób niepowodujący uszkodzeń drzew i krzewów. Tereny 
zielone nowoprojektowane, istniejące uszkodzone pracami związanymi z budową zostaną obsiane mieszankami traw do 
intensywnego użytkowania. Szczegóły opracowania w Projekcie Wykonawczym. 

 
Roboty  demontażowe i  r o zb iór kowe  w zakres ie  zagospodarowania  te renu  

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zdemontować istniejące fundamenty rozpoczętej 
rozbudowy budynku szkolno-przedszkolnego znajdujące się po północno-zachodniej stronie budynku szkolno-
przedszkolnego. Prawdopodobny przebieg fundamentów, przykrych warstwą urodzajną gleby znajduje się na 
rysunku B005 – istniejące fundamenty – do rozbiórki;   

 Zasypanie istniejącego szamba 

 W celu wykonania projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej należy wykonać demontaż 
istniejącego utwardzenia terenu 

 Do przełożenia instalacje wewnętrzne prowadzone w terenie: 

 instalacji elektroenergetycznej, 

 instalacji powierzchniowej pompy ciepła, kolidujące z planowaną inwestycją, 

 instalacji wodociągowej, 

 kanalizacji sanitarnej, 

 odcinek instalacji gazowej od zbiornika do sali gimnastycznej – zmiana średnicy. 
W związku z projektowanym robotami związanymi z wykonaniem nowej lub przebudową istniejącej infrastruktury 

technicznej niezbędne będą roboty związane z rozbiórką oraz ponownym ułożeniem nawierzchni utwardzonych. Szczegóły 
wg opracowań branżowych oraz w PW. 

4.  Zestawienie powierzchni  

Lp. Powierzchnia Pow. [m2] Wymagania MPZP 

1. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku (U1) 497,11  

2. Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego (e1) 342,91  

3. Powierzchnia zabudowy istniejącej sali gimnastycznej (f1) 432,22  

4. Budynki znajdujące się w zakresie opracowania – nie objęte  
pracami budowlanymi (k2, i1) 

  

4.1. Powierzchnia zabudowy budynku oznaczonego na mapie jako  i1  90,75  

4.2. Powierzchnia zabudowy budynku oznaczonego na mapie jako k2 194,19  

 Łączna powierzchnia zabudowy 1557,18 22,6%<65% 

 Teren utwardzony 1325,02  

 Teren utwardzony 50% (płyty ażurowe – miejsca postojowe) 187,57  

 Boisko z nawierzchnią syntetyczną 1163,94  

5. Łączna powierzchnia działek objętych pracowaniem 6889  

 Teren biologicznie czynny 2655,29  38,5%>30%  

 Intensywność zabudowy 0,28 0,1<0,28<1,6 

5.  Ochrona konserwatorska  

Na terenie działki nr ewid. 1242/2 znajduje się obiekt zabytkowy, który jest poza przedmiotem opracowania.  
Ponadto zarówno działka 1242/2 oraz 695/4 leżą w granicach strefy obserwacji archeologicznej. W związku z 

powyższym projekt budowy budynku przedszkolnego z dwoma oddziałami przedszkolnymi został uzgodniony został bez 
uwag z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, pismo znak Ka.5183.277.2.2019 z 
dnia 31.01.2019r.  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatury w Kaliszu. 

6.  Wpływ eksploatacj i  górnicze na teren opracowania  

Obszar opracowania nie leży w granicach terenu objętego wpływem eksploatacji górniczej. 
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7.  Zagrożenia d la środowiska  oraz hig ieny i  zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i  ich otoczenia  

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowany 
obiekt budowlany i jego otoczenie nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego użytkowników oraz nie 
przyczynia się do obniżenia standardów jakości życia mieszkańców. Podczas prac związanych z robotami ziemnymi np. 
wymiana gruntów, należy kontrolować ich jakość. W przypadku zauważenia przedmiotu co do którego istnieje 
przypuszczenie, że może być niebezpieczny, odkryty przedmiot należy zabezpieczyć oraz niezwłocznie zawiadomić o tym 
fakcie kierownika budowy. 

8.  Obszar oddziaływania inwestycj i  

Podstawa prawna Inwestycja  Analiza 

Ustawa Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994r. 

Podstawy prawidłowej 
budowy art. 5 pkt 1 

Usytuowanie na działce – zachowano wymagane przepisami 
oraz ustaleniami MPZP odległości od granic działek 
sąsiednich; 
Lokalizacja obiektu nie przyczynia się do ograniczenia 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do dróg 
publicznych; 
Obiekt nie organiczna interesów osób trzecich w zakresie 
przesłaniania, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i 
cieplną oraz w zakresie usuwania ścieków, wody opadowej i 
odpadów; 
Obiekt nie przyczynia się do pogorszenia bezpieczeństwa 
konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa 
użytkowania obiektów sąsiadujących na sąsiednich 
działkach nieobjętych opracowaniem. 

Rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich  usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia 2002r. 

Miejsce gromadzenia 
odpadów stałych § 22, § 23 

Jako miejsce gromadzenia odpadów stałych zaprojektowano 
zadaszoną wiatę z utwardzonym podłożem w odległości min. 
3m od granicy z działką sąsiednią oraz min. 10m od okien i 
drzwi obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz od 
placu zabaw 

Bezpieczeństwo pożarowe 
Dział IV 

Zachowano odległości od granicy z działkami sąsiednimi 
zgodnie z WT, szczegóły w punkcie warunki ochrony 
pożarowej niniejszego opracowania 

Rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych z dnia 6 
lutego 2003r. 

Roboty budowlane Roboty instalacyjne obejmują swoim zakresem działki nr 
ewid. 695/4 oraz 1242/2, obręb 0008 Słupia pod Kępnem, 
jednostka ewid. 300801_2 Baranów. Bezpieczeństwo 
wykonywania robót przestawiono w informacji BiOZ. 

Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 
marca 2003r art. 2 pkt 12 i 
pkt 14 

Infrastruktura drogowa Dostęp do drogi publicznej poprzez dwa istniejące zjazdy z 
drogi publicznej nr 696 ul. Szkolna 

W związku z powyższym, obszar oddziaływania obejmuje działki nr ewid.:695/4 oraz 1242/2, obręb 0008 Słupia pod 
Kępnem, jednostka ewid. 300801_2 Baranów 

9.  Rozwiązania mater iałowe  

Drog i  ko łowe i  m ie jsca  posto jowe  
Nie planuje się nowych dróg kołowych. Jako miejsca postojowe przewidziano dwie istniejące zatoczki z ażurowej kostki 

betonowej.  
 
Chodn ik i  
Nawierzchnie z kostki betonowej – szczegóły w Projekcie Wykonawczym. 
Mała architektura, plac zabaw dla przedszkolaków 
Lokalizację i wielkość placu zabaw dla dzieci przedszkolnych pokazano na rys. B001 Projekt zagospodarowania terenu. 

Plac zabaw będzie zagospodarowany głównie jako powierzchnie biologicznie czynne,  częściowo będzie również wykonany 
z materiałów syntetycznych, urządzenia montowane na placu zabaw – atestowne. Szczegółowy wykaz urządzeń i sposób 
montażu – na zestawieniu wyposażenia placu zabaw w Projekcie wykonawczym. 
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Oświe t l en ie  
Jako oświetlenie terenu przedszkola objętego opracowaniem zastosowano latarnie parkowe zlokalizowane na terenie 

projektowanego placu zabaw. Dodatkowo projektuje się  latarnie na projektowanym dziedzińcu przedszkolnym oraz jedną 
przy projektowanej wiacie śmietnikowej, patrz rys. B001, szczegóły wg Projektu wykonawczego. 

10.  Zestawianie rysunków (zagospodarowanie  terenu)  

nr rys.  tytuł rys.  skala 
B001 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
B005 Rysunek z poglądowym przebiegiem zasypanych fundamentów   
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Informacja BIOZ 

Informacja BIOZ          wszystk ie  branże  
 
 
 

 
 
 

n a zw a  in w e s ty c j i :  

Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych w Słupi pod Kępnem o budowę  
budynku przedszkolnego z dwoma oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu  
na działce nr ewid. 695/4 oraz 1242/2, obręb 0008 Słupia pod Kępnem. 

l o k a l i za c ja :   
Słupia pod Kępnem, działki nr 695/4 oraz 1242/2,  
obręb 0008 Słupia pod Kępnem, jednostka ewid. 300801_2 Baranów 

za m a w ia ją c y :  Gmina Baranów, ul. Rynek 21  |  64-604 Baranów 

k a te g o r ia  o b ie k tu :  ob iek t  k ategor i i  IX  

g e n e ra ln y  
p ro je k ta n t :  

s tu d io W a rs z ta t  
ul. Grochowska 98/3   |   60-335 Poznań   |   www.studiowarsztat.pl   |   info@studiowarsztat.pl   |   tel.(61)6660320   |   kom.502481911 

 
 
 
 

 pro jektant /sprawdza jący  uprawnienia     podp is  
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tu
ra

 

projektant: mgr inż. arch. Mikołaj Wower 

WP-OIA/OKK/UpB/10/2009 
uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń 

 

sprawdzający: mgr inż. arch. Sylwia Kozanecka 

7/ZPOIA/OKK/2010 
uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń 
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1.  Zakres robót d la całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność real izacj i  
poszczególnych obiektów  

Zamierzenie budowlane polega na budowie budynku przedszkolnego z dwoma oddziałami przedszkolnymi wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną  na działkach nr ewid. 695/4 oraz 1242/2, obręb 0008 Słupia pod 
Kępnem, jednostka ewid. 300801_2 Baranów. 

 
Zakres robót: 

 roboty ziemne, 

 roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem obiektu kubaturowego, 

 wykonanie instalacji zewnętrznych prowadzonych poza obiektem wraz z montażem studni przyłączeniowych i 
rewizyjnych, 

 wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem układu pomiarowego, 

 wykonanie instalacji ogrzewczych, 

 montaż central wentylacyjnych, rekuperatorów wraz z kanałami wentylacyjnymi, nawiewnikami, 
wywiewnikami, tłumikami, czerpniami  i wyrzutniami powietrza, 

 wykonanie wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i wody ciepłej  zmieszanej, 

 montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, 
 
Rodzaj zagrożenia: 

- związany z pracą na wysokości (upadek z rusztowania); 
- związane z przemieszczaniem się po placu budowy (skaleczenia, urazy, stłuczenia); 
- związane z pracą urządzeń zasilanych energią elektryczną (porażenie prądem); 
- związany z pracą w wykopach (upadek do wykopu, przysypanie ziemią)  

Etapy  prac  budow lanych:  

 Budowa budynków zgodnie z harmonogramem prac ustalonym przez kierownika budowy zgodnie z 
dokumentacją budowlaną; 

 Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych 

 Wykonanie zagospodarowania terenu. 
 
Całość inwestycji zlokalizowana jest na działkach  nr ewid. 695/4 oraz 1242/2, obręb 0008 Słupia pod Kępnem, 

jednostka ewid. 300801_2 Baranów. 
 
Zakres robó t  d la  ca łego zamierzen ia  inwestycy j nego:  

 roboty ziemne, 

 roboty zbrojarskie i betonowe w tym roboty fundamentowe, 

 roboty murarskie, tynkarskie i malarskie, 

 roboty ciesielskie i dachowe, 

 roboty montażowe,  

 roboty wysokościowe,  

 roboty instalacyjne sanitarne, 

 roboty wykończeniowe. 

2.  Wykaz is tnie jących obiektów budowlanych  

Działka nr  695/4, na której będzie zlokalizowany budynek przedszkolny jest częściowo zabudowana, znajduje się na 
niej część budynku szkolno-przedszkolnego (e1), budynek sali gimnastycznej, infrastruktura techniczna, zbiornik z gazem 
oraz zjazd z ul. Szkolnej. Na działce nr 1242/2 zlokalizowany jest budynek szkoły (k2), budynek zapleczowy (i1) oraz boisko 
szkolne.  

3.  Elementy zagospodarowania dz iałki  lub terenu,  które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludz i  

Obecnie na terenie przedmiotowych działek nie występują elementy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.  

4.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
real izacj i  robót budowlanych, skala,  rodzaje zagrożeń  

Roboty  z iemne   
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej 

i gazowej należy określić bezpieczną odległość (w pionie i poziomie) w jakiej mogą być wykonywane te roboty oraz zapewnić 
fachowy nadzór techniczny. W odległości mniejszej niż 0,5m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 
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użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne 
powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające. Wykop należy wygrodzić barierkami ustawionymi 
w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu. W przypadku gdy przewiduje się dostęp osób postronnych do terenu budowy, 
wykop należy zakryć szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 
dostosowaną do użytego sprzętu. W przypadku ujawniania niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji podczas 
prowadzenia robót ziemnych należy wszelkie prace przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić, oznakować napisami 
ostrzegawczymi, a następnie zaistniałą sytuację zgłosić właściwym władzom administracyjnym i policji. W przypadku 
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić 
właściwy Urząd Konserwatorski. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być 
wykonywane tylko w gruntach suchych. Gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu,  wykop wykonuje się:  

 w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym – do głębokości 2m, 

 w pozostałych gruntach – do gł. 1 m. 
W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i 

ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić należy przystąpić dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu 
likwidacji.  

Przewidywane zagrożenia w czasie robót drogowych wynikają z pracy maszyn i urządzeń takich jak: dźwig, koparka, 
samochody samowyładowcze, spychacz, równiarka, ciągnik oraz z ruchu samochodów dostarczających materiały niezbędne 
do budowy. 

Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac ziemnych: upadek do wykopu, przysypanie ziemią. 
Roboty  zbro ja r sk ie  i  be tonowe  w  t ym robo ty  fundamentowe  
Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić dokładnie deskowania, w których ma zostać wylany beton. Przy 

odbiorze deskowań należy zwrócić uwagę na ich wytrzymałość i stateczność, aby mogły bezpiecznie przenieść ciężar lub 
parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu w betoniarkach wolnospadowych należy szczególną uwagę zwrócić 
na zabezpieczenie kosza zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej należy 
przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z pompą i wężami podającymi mieszankę betonową: 

 przepisy bezpieczeństwa pracy powinny być wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku obsługi, 

 do obsługi pomp może zostać dopuszczony operator, który posiada odpowiednie uprawnienia, 

 zawór bezpieczeństwa pompy powinien być wyregulowany fabrycznie, a ciśnienie dopuszczalne w pompie nie 
powinno być większe od tego jakie mogą przenieść węże, 

 instalacja elektryczna powinna być podłączona do pompy przez uprawnionego elektryka, 

 wąż podający mieszankę powinien być przymocowany do elementów konstrukcyjnych budowli. 

 Napięcie zasilające wibratory powinno być obniżone, co najmniej do 60V. Ponadto należy przestrzegać 
poniższych zasad: 

 właściwego podłączenia urządzeń elektrycznych do sieci, 

 pouczenia pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 

 powierzenia obsługi sprzętu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi. 
Zagrożenia wynikające z robót zbrojarskich: niezachowanie warunków bezpiecznego zbrojenia i składowania stali 

zbrojeniowej i gotowych wyrobów; obsługa maszyn i urządzeń zbrojarskich przez osoby nieuprawnione, nieprzestrzeganie 
instrukcji obsługi maszyn i urządzeń zbrojarskich, prowadzenie zbrojenia ścian i słupów bez odpowiednich rusztowań i 
zabezpieczeń, niestosowanie desek lub pomostów umożliwiających przemieszczanie się osób po wykonanym zbrojeniu, 
możliwość skaleczenia rąk przez niestosowanie rękawic ochronnych, prowadzenie prac zbrojarskich przy wyładowaniach 
atmosferycznych.  

Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac betoniarskich: możliwość przygniecenia pracownika naprowadzającego 
gruszkę z betonem na stanowisko robocze, podawanie niejednoznacznych sygnałów operatorowi dźwigu lub operatorowi 
pompy do betonu, urazy spowodowane nieostrożnym przejmowaniem pojemnika z betonem, zrzucenie pracownika z 
pomostu roboczego przez nieprzytrzymaną końcówkę węża do podawania betonu, zachlapanie twarzy betonem przy 
nieostrożnym jego rozładunku, porażenia prądem przez uszkodzone przewody zasilające wibratory lub kable oświetleniowe,   
okaleczenia przez wystające pręty zbrojenia, porażenia przy wyładowaniach atmosferycznych  

Roboty  murarsk ie  i  t ynkarsk ie  i  ma larsk ie  
Zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac murarskich i tynkarskich: zmiana położenia betoniarki lub agregatu 

tynkarskiego postawionego na nierównym podłożu, obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione, nieprzestrzeganie instrukcji 
obsługi i użytkowania sprzętu, możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego odpowiednich zabezpieczeń 
części ruchomych,  zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zaprawy,  zachlapania oczu 
zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu, nieprawidłowo wykonane rusztowania, wchodzenie i schodzenie z rusztowań w 
miejscach do tego nie przystosowanych, upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo wykonanymi zabezpieczeniami 
otworów, wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z 
pojemników, podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy niezgodny z przepisami, możliwość poślizgnięć i 
urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy, urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości, 
porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.  
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Zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac malarskich: stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 
stosowanie substancji mogących powodować alergie, wykonywanie pracy na wysokości, posługiwanie się 
elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi podciśnieniem, niebezpieczeństwo pożaru. 

Roboty  c ies ie l sk ie  i  dachowe  
Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni być wyposażeni w ubrania robocze, buty o giętkich 

podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa.  Narzędzia ciesielskie należy nosić w skrzynkach drewnianych, 
specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwoździ lub jakichkolwiek ostrych 
przedmiotów. Narzędzia ostre czasowo nieużywane należy wbić ostrzem w drewno. Do pracy na wysokościach mogą być 
kierowani tylko cieśle, którzy mają na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy 
bezpieczeństwa. Wszelkie prace ciesielskie należy wykonywać poza rusztowaniem pomocniczym – na rusztowaniu 
dopuszczalne jest tylko końcowe dopasowanie elementów drewnianych. Zatrudnienie pracowników przy impregnacji drewna 
bez stosownych badań lekarskich jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostać 
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwości stosowanych środków. Pracownicy powinni zostać wyposażeni w ubrania 
ochronne z zapinanymi rękawicami, rękawice nieprzemakalne oraz w maski. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych 
nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków na stanowisku roboczym. Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy 
trzeba stwierdzić czy piła jest sprawna.  

Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: 

 cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów, 

 zwiększenie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta, 

 cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego. 
Zagrożenia wynikające w czasie prac ciesielskich: obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub nie 

przeszkolone, nie zachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowania elementów deskowań, nie przestrzeganie 
instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, dopuszczenie pracowników do pracy bez zabezpieczeń indywidualnych, pozostawienie 
elementów niezabezpieczonych przed utratą stabilności lub stabilizowanie elementów w sposób niewystarczający, 
prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną technologią, rozpoczęcie rozbiórki szalunków bez polecenia 
przełożonego, pozostawienie na placu budowy desek z wystającymi gwoździami. 

Roboty dekarskie należy wykonywać przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w 
barierki ochronne. Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25 cm do 
poruszania się po pochyłej powierzchni dachu oraz odpowiednie obuwie. Należy bezwzględnie stosować środki 
przeciwdziałające spadaniu różnych przedmiotów z dachu. Podczas gołoledzi lub silnej mgły wykonywanie robót dekarskich 
musi zostać wstrzymane. 

Roboty  spawa ln i cze  
- Spawać elementy złącz stalowych mogą jedynie spawacze z uprawnieniami.  
- W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną cechę organu dozoru 

technicznego.  
- Przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10dm3 powinno odbywać się zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.  
- W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie 

mniejszym niż 45o od poziomu. 
- Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m. 
- Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić 

co najmniej 5 m.   
- Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów.   
- Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje 

się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.   
- Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.   
- Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą 

specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego 
przewodu.   

- Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.   

- Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń 
przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu.   

Roboty  montażowe  
Spawać elementy złącz stalowych mogą jedynie spawacze z uprawnieniami. Niedozwolona jest praca zespołu 

montażowego ponad innymi brygadami lub zespołami pracującymi jednocześnie na obiekcie. Przy montażu w godzinach 
wieczornych lub nocnych należy stosować oświetlenie sztuczne zapewniające pełną widoczność bez ostrych cieni i olśnień. 
Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi mankietami rękawów i 
spodni, dobrze dopasowanego i nie krępującego ruchów, hełmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z elastyczną 
antypoślizgową podeszwą oraz trwałych rękawów. Spawacze powinni mieć kombinezony jednoczęściowe zaopatrzone w 
przedniej części we wstawki gumowe, hełmy ochronne, okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki 
izolacji elektrycznej. Przed rozpoczęciem montażu należy wygrodzić strefy bezpieczeństwa, rozstawić w widocznych 
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miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urządzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane podczas montażu 
powinny być sprawne. Personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy powinni być 
przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii montażowej.  

Prowadzenie montażu jest niedozwolone: 

 w czasie opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich, aż do czasu wyschnięcia montowanej konstrukcji 
oraz pomostów montażowych, 

 przy gołoledzi, 

 przy temperaturze poniżej –10ºC. 
W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. 

Przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10dm3 powinno odbywać się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji 
pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45st od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza 
niż 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić co 
najmniej 5m. Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów.  Zamocowanie przewodów na nasadkach 
reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. Przewody 
należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.  Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym 
prześwitowi łączonego przewodu. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Spawacz, przed 
rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia 
końcówki przewodu roboczego do uchwytu.   

Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac spawalniczo – montażowych: stosowanie niesprawnego sprzętu,  
samowolna reperacja palników lub manometrów gazowych, nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowymi, 
nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania czynności przy gaszeniu palników, lekceważenie drobnych nieszczelności 
instalacji gazowych, nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub oparzeniami rąk, lekceważenie 
uszkodzeń kabli elektrycznych. - wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem. 

Roboty  wysokośc iowe  
Przy wykonywaniu robót wysokościowych powyżej 1 m stanowiska pracy oraz przejść należy zabezpieczyć barierką 

składającą się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Rusztowania 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm szczególnych. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po 
dokonaniu jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Do pracy na wysokościach 
można kierować tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie z uwzględnieniem pracy na wysokościach. 
Pracownicy powinni używać pasów bezpieczeństwa. Pomostów rusztowania zasadniczego jak również pomocniczego nie 
należy obciążać dużą ilością materiałów w jednym miejscu, ponieważ może to być przyczyną złamania. Należy zapewnić 
stabilność rusztowań  i odpowiednią ich wytrzymałość. Do pracy na wysokościach nie można dopuszczać ludzi nawet z 
drobnymi obrażeniami ciała. Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach 
podczas dłuższych przerw w pracy lub poza pracą jest niedozwolone. Prace transportowe związane z montażem paneli 
fotowoltaicznych na dachu muszą być prowadzone ze szczególną starannością i ostrożnością, a w szczególności: używać 
do transportu ręcznego atestowanych wyciągarek ręcznych, zabezpieczyć transportowany budynek przed osunięciem się 
poprzez wykonanie właściwych blokad, ułożenie materiałów w wydzielonym miejscu. Należy zadbać o precyzyjną 
komunikację pomiędzy operatorem sprzętu a osobami obsługującymi ładunek. 

Roboty  i ns ta lacy jne  san i ta rne  
Rodzaje robót i zagrożeń przy wykonywaniu instalacji sanitarnych mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi:  
- roboty ziemne – wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m, 

zagrożenie zasypania pracownika   
- przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką 

koparki 
- prace na wysokościach  
- przenoszenie ładunków, urządzeń, materiałów, narzędzi, rozładunek 
- roboty instalacyjne a w szczególności spawalnicze - porażenie prądem przy wykonywaniu prac z użyciem 

elektronarzędzi i  zasilaniu urządzeń 
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elekroenergetycznych – patrz roboty elektryczne 
- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych 
- roboty budowlane prowadzone w studniach i komorach 

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występujące na placu budowy:  
- ruch kołowy pojazdów budowy 
- place składowe materiałów kubaturowych i liniowych 
- place składowe i magazyny podręczne materiałów i narzędzi 
- maszyny i urządzenia : podnośniki, wyciągi, dźwigi 
- rusztowania  
- wykopu i roboty ziemne 
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- roboty rozbiórkowe 
Wymagania odnośnie pracowników 

- pracownicy prowadzący roboty gazowo-montażowe powinni posiadać uprawnienia eksploatacyjne gazowe 
oznaczone literą „E” ( monterzy) 

- pracownicy prowadzący roboty spawalnicze powinni posiadać aktualne świadectwo egzaminu spawacza, 
- kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju prowadzonych robót  

Rodzaj zagrożenia: 
- związany z pracą na wysokości (upadek z rusztowania); 
- związane z przemieszczaniem się po placu budowy (skaleczenia, urazy, stłuczenia); 
- związane z pracą urządzeń zasilanych energią elektryczną (porażenie prądem); 
- związany z pracą w wykopach (upadek do wykopu, przysypanie ziemią) 

Roboty  i ns ta lacy jne  e lek t r yczne  
Wszystkie prace przy budowie urządzeń i instalacji elektrycznych powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie w zakładach przemysłowych i energetycznych. Przed przystąpieniem 
do wykonania robót należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający: 

- roboty wykonywane w pobliżu urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV, 
- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych, 
- środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń; 
Szczególny nacisk należy położyć na poinformowanie pracowników w zakresie wykonywanych czynności  

w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Pracownicy 
powinni znać miejsce przechowywania środków pierwszej pomocy. 

Przewidywane zagrożenia: 
- potknięcie, poślizgnięcie, upadek, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- hałas, 
- zaprószenie oczu, 
- upadek z wysokości. 

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien dokonać instruktażu pracowników ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na w/w zagrożenia oraz sprawdzenia stanu technicznego sprzętu używanego przy robotach. Prace pomiarowe 
powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji 
zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania obowiązujących norm budowlanych, warunków technicznych wykonywania 
robót, warunków BHP oraz zasad ochrony pracy, ochrony ppoż. w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem 
rozwiązań, jak też stosowania wyłącznie materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót oraz zasady ochrony przed nimi: 
 

Zagrożenia Stosowane środki ochronne 

Porażenie prądem elektrycznym występuje podczas 
podłączania elementów instalacji w rozdzielniach 
elektrycznych oraz przeprowadzania prób i pomiarów 
instalacji 

- aktualne kwalifikacje i uprawnienia SEP; 
- znajomość projektu wykonawczego; 
- ład i porządek w miejscu pracy; 
- procedury bezpieczeństwa i kontroli oraz prawidłowa organizacja 

prac przy urządzeniach elektroenergetycznych; 
- zakaz wykonywania prac pod napięciem; 
- właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń; 

Używanie narzędzi mechanicznych i elektronarzędzi 

- kontrola techniczna narzędzi przed rozpoczęciem prac; 
- ład i porządek; 
- prawidłowa odzież robocza, rękawice i obuwie ochronne, okulary 

lub osłony oczu; 
- właściwe oświetlenie podczas wykonywania prac; 

Używanie narzędzi ręcznych 

- kontrola techniczna narzędzi przed rozpoczęciem prac - 
zabrania się stosowania narzędzi uszkodzonych lub niezgodnie 
z przeznaczeniem; 

- ład i porządek; 
- prawidłowa odzież robocza, rękawice i obuwie ochronne; 
- okulary lub osłony oczu; 
- właściwe oświetlenie podczas wykonywania prac; 

Hałas - stosowanie osobistych ochron słuchu; 
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Udzie len ie  pomocy przed lekarsk ie j :  
Pierwsza pomoc polega na wykonywaniu czynności, których celem jest ratowanie zagrożonego życia i zdrowia osób, 

które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Udzielanie pierwszej pomocy powinno być rozpoczęte jak najszybciej, gdyż w miarę 
upływu czasu szanse na uratowanie poszkodowanego ulegają szybkiemu zmniejszeniu. Udzielenie pierwszej pomocy na 
miejscu wypadku najczęściej polega na: 

- zabezpieczeniu ofiary przed dalszym działaniem szkodliwego czynnika (np. uwolnienie spod działania prądu 
elektrycznego, przeniesienie w bezpieczne miejsce itd.), 

- przywróceniu drożności dróg oddechowych, 
- zastosowaniu w razie potrzeby zastosowanie sztucznej wentylacji płuc, 
- wykonaniu pośredniego masażu serca w sytuacji zatrzymania krążenia krwi, 
- zatamowaniu krwotoku zewnętrznego, unieruchomieniu złamań, zwichnięć i właściwym ułożeniu chorego, 
- jak najszybsze powiadomienie osób dozoru lub kierownictwa zakładu w celu wezwania kwalifikowanej 

pomocy medycznej. 
Bezpośrednio po uwolnieniu porażonego spod napięcia należy ocenić stan porażonego, który może być: przytomny lub 

nieprzytomny (nie reaguje na bodźce zewnętrzne). Ocena stanu porażonego jest podstawową czynnością, od której 
bezpośrednio zależy sposób i zakres udzielanej pierwszej pomocy. W zakresie oceny stanu porażonego i wykonywania 
czynności związanych z udzielaniem pomocy obowiązuje schemat poniżej. Zabiegi reanimacyjne należy prowadzić do chwili 
przywrócenia wydolnego oddechu i krążenia lub przybycia lekarza. 

Ogó lne  zagrożen ia  wys tępu jące na p lacu  budowy  

 ruch kołowy pojazdów budowy, 

 zagrożenia związane z pracą na wysokości (upadek z rusztowania); 

 zagrożenia związane z przemieszczeniem na placu budowy (skaleczenia, urazy, stłuczenia); 

 zagrożenia związane z pracą urządzeń zasilanych energią elektryczną, niechlujne połączenia stykowe przy 
przedłużaczach, 

 uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będących w ruchu - piły 
tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty; 

 uderzenia spadającymi przedmiotami, 

 place składowe materiałów kubaturowych i liniowych – osunięcia, 

 place składowe i magazyny podręczne materiałów i narzędzi – potkniecie, uderzenie, osunięcie, 

 maszyny i urządzenia : podnośniki, wyciągi, dźwigi – uszkodzenia ciała przez ostre i wystające części będące 
w ruchu,  

  rusztowania – upadki z wysokości, spadające narzędzia. 

5.  Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu p racowników przed  
przystąpieniem do real izacj i  robót szczególnie niebezpiecznych  

Pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

 imienny podział pracy, 

 kolejność wykonywania zadań, 

 wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

 dokonywać prawidłowego podziału pracy, 

 właściwie organizować stanowisko pracy, 

 wydawać polecenia przemyślane, jasne i odpowiednie do sytuacji i robót, 

 prowadzić stały nadzór nad pracownikami, 

 udostępniać pracownikom instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje montażu urządzeń, 
elementów i technologii, 

 przypominać pracownikom zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych i w 
warunkach budowy, 

 dbać o ścisłe przestrzeganie przepisów BHP, 

 poddawać pracowników szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP, 

 dopuszczać do pracy na stanowisku osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi.  
Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie dotyczące 

w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany 
„Szkolenie stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

 data szkolenia; 

 nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu; 

 nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego szkolenie ze strony 
wykonawcy; 

 tematyka szkolenia; 

  podpis szkolonego i szkolącego. 
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6.  Wskazanie  środków technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,  w tym zapewnia jących 
bezpieczną i  sprawną komunikację,  umożl iwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru,  awari i  i  innych zagrożeń  

Wyposażen ie  pracown ików  
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni, aby środki ochrony zbiorowej 
jak i indywidualnej były zawsze stosowane na placu budowy. Wykonawca będzie regularnie kontrolować stosowanie sprzętu 
bezpieczeństwa, oświetlenia, znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywać 
będzie w takim stanie, żeby zawsze były wyraźne i łatwe do odczytania. Sprzęt niesprawny, brudny, niewłaściwie 
umieszczony, będzie natychmiast naprawiony lub wymieniony.  

Wszystkie instalacje i urządzenia wykorzystywane na placu budowy lub wokół niego będą posiadać wymagane 
certyfikaty, bądź deklaracje zgodności a ponadto wyposażone w odpowiednie i sprawne urządzenia zabezpieczające. Dla 
zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników maszyny samojezdne są wyposażone w urządzenia 
sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Eksploatacja wszystkich maszyn i urządzeń technicznych odbywać się będzie w oparciu 
o instrukcje bezpieczeństwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno- ruchowej. 

Wskazan ie  sposobu  prowadzen ia  i ns t ruk tażu pracowników:  
Instruktaż pracowników powinien obejmować: 

 szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – inspektor BHP; 

 instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – kierownik lub wyznaczona 
osoba; 

 szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

 szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 
Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane w dzienniku szkoleń 

BHP na budowie. Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony 
Wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora. 
Przestrzegać wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, składowania, posadowienia w wykopie montażu itp. W 
trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, 
zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak również w miejscach 
składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o 
niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i 
ppoż. należy stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 

 Nadzór  nad prowad zonym i  pracami   
Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinny czuwać wyznaczone w tym celu osoby. Dokumentacja budowy oraz 

dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą na terenie 
budowy. Prace montażowe elementów budowlanych i rusztowań oraz wszystkie inne należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP, w szczególności wykonać poręcze ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, użytkować 
odzież, sprzęt ochronny i asekuracyjny z atestami i homologacją. W trakcie prac budowlano-montażowych, w szczególności 
na wysokościach wykonawcy zobowiązani są do stosowania indywidualnych zabezpieczeń, w szczególnym przypadku 
pasów i hełmów.  

Całość robót wykonać zgodnie z: 

 warunkami pozwolenia na budowę; 

 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844); 

 Rozporządzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13/72 poz.93); 

  instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 
In fo rmac ja  o  wydz ie len iu  i  oznako wan iu  mie jsca  prowadzen ia  robót  budowlanych  
Teren, na którym bezpośrednio będą prowadzone roboty budowlane należy oznaczyć  i wydzielić przepisowym 

ogrodzeniem z odpowiednim oznaczeniem przed dostępem osób trzecich, będących bezpośrednimi użytkownikami 
budynków znajdujących się w pobliżu terenu budowy. Należy oznaczyć plac manewrowy. 

Na budowie powinien zostać zorganizowany punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie 
pracownika. Na budowie powinien zostać wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów:  

 najbliższego punktu lekarskiego,  

 najbliższej straży pożarnej,  

 posterunku Policji. 
Na terenie placu budowy należy wydzielić/ zlokalizować budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym. 

Niezbędne jest zapewnienie sprawnego parku urządzeń budowlanych i transportowych. 
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 Okreś len ie  sposobu pr zechowywania  i  p r zemieszczan ia  mater ia łów,  wyrobów,  substanc j i  o raz  
prepa ra tów n iebezp iecznych na te ren ie  budowy  

Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinny być 
podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń 
technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia 
się składowanych materiałów. 

 Drog i  ewakuacy jne  
Należy zapewnić dojazd spełniający funkcję drogi ewakuacyjnej zapewniającej dostęp służb ratunkowych tj.: Policji, 

Pogotowia oraz Straży Pożarnej od ulicy Szkolnej.  
Uwag i  końcowe  
Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy zobowiązany jest przy opracowywaniu planu BIOZ uwzględnić 

wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401). Kierownik budowy zobowiązany jest również zapewnić nadzór 
zgodnie z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy. 
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