



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP.ZP.271.15.2020.AKS

Baranów, dnia 29 grudnia 2020 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy) łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 11**”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 grudnia 2020r., pod numerem 763709-N-2020

Zamawiający – Gmina Baranów działając na podstawie zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W SIWZ Część II – wzór umowy w § 7 **Wynagrodzenie Wykonawcy, ust 5**, Zamawiający zmienił zapis:

We wzorze umowy jest :

5. Faktury przejściowe za wykonane roboty mogą być wystawione na podstawie poprawnie wystawionych dokumentów rozliczeniowych w tym m.in. tabeli rozliczeniowej wykonania i zaawansowania robót (narastająco od początku obowiązywania umowy) sporządzonej w oparciu o kosztorys na podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty oraz Protokołu zaawansowania robót. Protokół wraz z tabelą rozliczeniową wykonania i zaawansowania robót winien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Kierownika budowy/Robót, Nadzór inwestorski i Zamawiającego;

We wzorze umowy powinno być :

5. Faktury przejściowe za wykonane roboty mogą być wystawione na podstawie poprawnie wystawionych dokumentów rozliczeniowych w tym m.in. tabeli rozliczeniowej wykonania i zaawansowania robót (narastająco od początku obowiązywania umowy) sporządzonej w oparciu o kosztorys na podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty oraz Protokołu zaawansowania robót. Protokół wraz z tabelą rozliczeniową wykonania i zaawansowania robót winien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Kierownika budowy/Robót, Nadzór inwestorski i Zamawiającego. **Faktura przejściowa za wykonane roboty, wystawiana po ustaleniu ostatecznej wartości pozyskanego drewna będzie uwzględniała tę wartość.**

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jest wiążąca i stanowi jej integralną część.


Bogumiła Czuchrańska-Siwek